GKZP.271.7.2014 Zalacznik nr 7 do SIWZ

PROJEKT UMOWY nr ............ /2014
Niniejsza umowa zawarta w dniu 23 kwietnia 2014r pomiedzy:
Gming Biata, 48-210 Biata, ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048
reprezentowanym przez:
1. Arnolda Hindere¢ -Burmistrza Bialej

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

reprezentowanym przez::

zwanym dalej ,,Wykonawcg”
W wyniku wyboru ,,Wykonawcy” w trybie przetargu nieograniczonego strony zawarly umowe

nastepujacej tresci:

§1
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pt:
»Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Czartowice”
- w zakresie szczegdtowo okreslonym w ofercie Wykonawcy , specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia ,w sklad ktérych wchodzg miedzy innymi Dokumentacje projektowe oraz

Specyfikacje Techniczne.

1. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym.
Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢, zgodnie

z oferta wykonawcy, na kwotg :

NETTO VAT 23 % BRUTTO
........................... PLN veesecssesccssssscssasseese PLN teveesesseesesssecsessessss PLN
SIOWNIE DIULIO & .o, z1 00 /100
STOWIIE VAT . . oot eeeeeeeeenene z1 00/100

2. W przypadku zmiany przez wiladze ustawodawcza okreslonej w ust. 1 procentowej stawki



podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio
dostosowana.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ niniejszym do zakonczenia robot budowlanych oraz zlozenia
Zamawiajagcemu wszelkich niezbednych dokumentéw koniecznych do dokonania odbioru
koncowego robot budowlanych zgodnie z § 13 niniejszej umowy w terminie do dnia 31 lipca

2014r.

4. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych

niemozliwoscig dotrzymania terminu zakonczenia prac tj. 31 lipca2014 r. termin ten moze ulec

przedluzeniu nie wigcej jednak niz o czas trwania tych okoliczno$ci.

5. Za okolicznos$ci niezalezne od Wykonawcy rozumie si¢ zdarzenie, ktorych strony nie mogty

przewidzie¢, ktorym nie mogty zapobiec, ani ktorym nie mogg przeciwdziatac.
5.1 W przypadku, gdy Wykonawcg jest Konsorcjum Firm i gdyby podczas realizacji inwestycji
ktérykolwiek z Czlonkéw Konsorcjum zlozyt wniosek o ogloszenie upadtosci i z tej przyczyny
zajdzie konieczno$¢ wstrzymania realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wowczas termin
wymieniony w ust. 6 moze zosta¢ przedluzony o czas trwania przerwy w robotach, przy czym
czas ten nie bedzie dluzszy niz czas niezbedny do zatatwienia wszelkich spraw zwigzanych z
przejeciem robot przez pozostatych Partnerow Konsorcjum.

6. Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym,

stanowigcym  zalagcznik do  niniejszej umowy, przy czym dopuszcza si¢ aktualizacje

harmonogramu rzeczowo — finansowego w trakcie realizacji projektu , w tym dostosowanie w/w

harmonogramu do warunkéw prowadzenia robot budowlanych oraz ptatnosci za wykonane roboty

zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Harmonogram rzeczowo-finansowy dostarczony zostanie

Zamawiajacemu najpozniej do 7 dni od daty podpisania umowy.

7. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie wymienione w ust. 1 uregulowane zostanie minimum dwoma

fakturami. Faktury cze$ciowy zostang wystawione po wykonaniu czgséci zakresy zamodwienia, na

podstawie protokotu czgsciowego i koncowego odbioru robdt sporzadzonego przez kierownika

budowy, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. Strony ustalaja, niz Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie moze przenie$¢ wierzytelnosci

wynikajacych niniejszej umowy na osobg trzecig (przelew).

§2
1. Zamawiajacy ma prawo , jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy
poleca¢ Wykonawcy:
a) wykonanie robot wynikajacych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a

nie wyszczegdlnionych w przedmiarach robot ,



b) zwiekszenia, zmniejszenia badz zaniechania czg¢sci robdt objetych Dokumentacja projektowa
1 przedmiarem robo6t. Zmiany wynikajace z Dokumentacji projektowej muszg by¢ nieistotne w
rozumieniu przepisOw ustawy Prawo budowlane oraz zaakceptowane przez Projektanta,
Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego. Po uzyskaniu akceptacji, sporzadzenie wykazu
nieistotnych zmian spoczywa na Kierowniku Budowy.
2. Podstaw¢ wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 punkt a) oraz b) beda stanowily protokotly
koniecznosci,
3. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w
jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych polecen moga stanowi¢ podstawe¢ do zmiany — na
wniosek Wykonawcy — terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 1 ust. 4 niniejszej umowy
4. Zmiany wynikajace z polecen, o ktorych mowa w ust. 1 muszg by¢ uwzglednione przez
Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym,
5. Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zamdwieniem lecz niezbedne do jego prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, ktéorych wykonanie stalo si¢ konieczne na skutek sytuacji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia bedace w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
zamowieniami dodatkowymi rozliczone zostang w ramach oddzielnej umowy ( umoéow ),
6. W przypadku wystgpienia robot dodatkowych lub uzupehiajacych Zamawiajacy dopuszcza

mozliwo$¢ wydtuzenia terminu umowy,

§3

1. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1
niniejszej umowy , s3 tozsame z opisami pozycji w pomocniczym kosztorysie ofertowym, cena
jednostkowa okreslona w pomocniczym kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia
wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 ust. 5,

2. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 2 ust. 1 niniejszej umowy
nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowy, Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robodt. Kalkulacje winny by¢
sporzadzone na podstawie czynnikow cenotworczych nie wyzszych niz wartosci srednie podane w
wydawnictwie ,,Sekocenbud” w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz nakladéw
rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét , dla
ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie stosowanych katalogoéw lub
naktadow wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego,

3. Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi korekt¢ ceny opartg na

wlasnych wyliczeniach .



4. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen zgodnie z zasadami podanymi w ust. 2 oraz
przedstawi¢ Zamawiajagcemu obliczong na podstawie ust. 1 i 2 wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca
ze zmian przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian,

5. Zasady okreslone w ust. od 1 do 4 bgda mialy zastosowanie odpowiednio przy wyliczeniu cen
jednostkowych 1 warto$ci robdt dodatkowych o ktérych mowa w §2 punkt 5 oraz w przypadku

wystgpienia robdt zamiennych lub uzupetniajacych .

§4
1. Integralng cze$cig niniejszej umowy sg :
a) oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami (w tym pomocniczy kosztorys ofertowy),
b) specyfikacja istotnych warunkow zamédwienia (SIWZ),
c) szczegotowe specyfikacje techniczne ( STWiORB),
d) dokumentacja projektowa,
e) harmonogram rzeczowo — finansowy,
2. Na kontrakcie okresla si¢ nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:
1 - Umowa wraz z specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ),
2 - oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
3 - dokumentacja projektowa,
4 - szczegotowe specyfikacje techniczne ( STWiORB),

5 - inne dokumenty wynikajace z umowy.

§5

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot objetych niniejsza umowg z nalezyta
starannos$cia, zgodnie z dokumentacja projektowa , zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi
Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku braku
Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane do przestrzegania art.30 ust.2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z
pOzniejszymi zmianami) oraz przepisami prawa budowlanego.
2. W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest do opracowania:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

b) Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ),

c¢) aktualnego harmonogramu rzeczowo- finansowego,

d) dokumentacji geodezyjnej z inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego ,

e) innych prac wymienionych w specyfikacji technicznej,

3. Wykonawca w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy przedstawi Zamawiajagcemu dokumenty o



ktérych mowa w ust. 2 pkt.: a), b).

4. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiajagcemu aktualny harmonogram
rzeczowo — finansowy w terminie 5 dni liczac od dnia otrzymania informacji o wyborze
najkorzystniejszej oferty i bedzie go uaktualnial w przypadku wprowadzania zmian w realizacji
robot.

5. Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy do czasu dostarczenia Zamawiajacemu
wszystkich wymaganych dokumentéw, w tym projektu organizacji ruchu na czas robot ( o ktorym
mowa w ust. 2 pkt e) niniejszego paragrafu). Zwtoka w dostarczeniu powyzszych dokumentow nie

bedzie stanowita podstawy do przedtuzenia terminu wykonania umowy.

§6
1. Nastgpujaca/e czesci/i zamowienia zostanie/a zlecona/e podwykonawcy/om:
1) Robota budowlana polegajaca na ---------------- / dostawa -------==---=----- / ustuga --------
ktérg wykona:

(podaé nazwe i adres podwykonawcy)
2. Na podang w ust. 1 czg$¢ zamoOwienia, Wykonawca zobowigzana jest do zawarcia z
podwykonawca umowy w formie pisemne;j.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umoweg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy (a takze projektu tej zmiany), przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Tre$¢ projektu umowy o podwykonawstwo ( lub jej zmian ), ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, wymaga akceptacji przez Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 dni nie
zglosi na pi$mie zastrzezen oznacza to, ze wyrazit zgode¢ na jej zawarcie i akceptuje jej tresc.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej] umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
6. Zamawiajagcemu przysluguje prawo wniesienia sprzeciwu do zawarte] umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
otrzymania. Niezgloszenie w w/w terminie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej] umowy o
podwykonawstwo,  uwaza  si¢ za  akceptacje @ umowy = przez = Zamawiajacego.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni id dnia jej zawarcia,



z zastrzezeniem zawartych w ust. 8 niniejszego paragrafu.

8. Wykonawca si¢ ma obowigzku przedlozenia umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw badz
uslug o wartosci nie mniejszej niz 0,5% warto$¢ niniejszej umowy.

9. Wykonanie robot w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i
zobowigzan wynikajacych z warunkow umowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za wlasne dzialanie lub zaniechanie. W szczegolnosci
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz art. 415, 429, 430, 474 Kodeksu cywilnego.
10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowac z
podwykonawcy badz wprowadzi¢ podwykonawce z zakresie nie przewidzianym w ofercie.

11. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca si¢ powolywal, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zaméwien
publicznych, w celu wykazania spelniania warunkoéw udziatlu w postgpowaniu, o ktorych mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz w
trakcie postgpowania o udzielenie zamédwienia.

12. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem termindéw platnosci okreslonych w umowie z
podwykonawcg. Termin zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

13. Warunkiem zaptaty Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,
jest przedstawienie dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji zamodwienia, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane oraz przedtozonych Zamawiajgcemu umow, ktorym przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
14. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszelkich dowodoéw zaptaty, o ktorych
mowa w ust. 13, wstrzymuje si¢ zaptat¢ naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;j
w czg$ci roéwnej sumie kwot wynikajacej z niezaptaconych faktur/ rachunkéw podwykonawcy.

15. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawarl
przedtozong Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, a w przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,



podwykonawce lub dalszego podwykonawcy.

16. Wynagrodzenie; o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy i podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub usthugi.

17. W sprawie nieuregulowanych w niniejszym paragrafie, a dotyczacych bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, stosuje si¢ przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (t. j Dz. U. Z 2013 r. poz. 907, z
pozn. zm.).

18. Wszelkie koszty, w tym odsetki za zwloke, ktore powstalty w sytuacjach opisanych w ust. 15
obcigzajg Wykonawce.

§7
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane. Wykonawca
zobowigzany jest skierowa¢ do kierowania budowa, personel wskazany w ofercie Wykonawcy 1 w
wykazie podstawowej kadry kierowniczej. Wykonawca wyznacza pana .....cecceecseceseeses do
kierowania pracami stanowigcymi przedmiot umowy, ktory zrzeszony jest we wilasciwej Izbie
Inzynieréw Budownictwa 1 posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
2. Zmiana jakiejkolwiek z osob, o ktérych mowa w §7 ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 5 dni od
daty przedtozenia propozycji, wylacznie wtedy gdy kwalifikacje wskazanych oséb beda speiniaé
warunek przedstawiony w SIWZ.
3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktéorej] mowa w ust. 2 nie
p6zniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa lub robotami
ktorejkolwiek osoby o ktorej mowa w ust 1. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikajaca z braku kierownictwa budowy/ robot bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
umowy.
4. Zaakceptowana zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust.1 winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy, jezeli jest to wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane i nie

wymaga aneksu do niniejszej umowy.



§8

1. Zamawiajacy wyznacza Pana ........ceeeeeecsneees jako Inspektora Nadzoru (Koordynatora), ktory
zrzeszony jest we wlasciwe] Izbie Inzynierow Budownictwa oraz posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej .

2. Osoby wskazane w §8 ust.1 beda dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
Prawo Budowlane.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktorejkolwiek z osob wskazanych w §8 ust. 1. O
dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem
zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy, jezeli jest to wymagane

przepisami ustawy Prawo Budowlane i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§9
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja projektowa i miejscem prowadzenia robot
oraz ze warunki prowadzenia robot s3 mu znane i stanowig wystarczajaca podstawe do realizacji

przedmiotu niniejszej uUmowy.

§10
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy z materialdw i wyrobow,

dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg — Prawo Budowlane.

§11
1. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z umowy, do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w ciggu 10 dni od daty przekazania
Zamawiajacemu PZJ, Planu BIOZ,
b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
¢) dokonanie odbioréw czesciowych, odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioru ostatecznego .
2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnos$ci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie

budowy.

§12
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 1, rozliczane bedzie na podstawie faktur VAT
wystawianych przez Wykonawce na kwote ustalong w dotaczonym do faktury zestawieniu wartosci
wykonanych rob6t sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszong o zsumowane kwoty

poprzednio zafakturowane. Dotaczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robot



(zestawienie zbiorcze) musi by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez
Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamowien Publicznych UM w Biatej 1 winno by¢
ztozone wraz z: zestawieniem wczesniej przyjetych faktur, tabelg elementow rozliczeniowych
(rozliczeniem), tabelami obmiarowymi, wynikami badan i1 sprawdzen 1 deklaracjami zgodno$ci na
wyroby budowlane, w takim zakresie, w jakim dokumenty te beda niezbedne. Sprawdzenie przez
Inspektora Nadzoru i zatwierdzenie zestawienia ( w formie protokotu odbioru czgsciowego )
wykonanych robdt nastapi w ciggu 7 dni o ile ztozone zostang kompletne, prawidlowo sporzadzone,

materialy o ktorych mowa w niniejszym punkcie.

1.1 Do faktury wystawionej przez wykonawce zalagczone bedzie zestawienie naleznosci dla
wszystkich podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych faktur przez podwykonawcow
bedacych podstawa do wystawienia faktury przez wykonawce oraz dowodami dokonania
ptatnosci na rzecz podwykonawcow, z tytutu faktur, dla ktorych uptynat juz termin ptatnosci lub
o$wiadczeniem tych podwykonawcow, stwierdzajacymi, iz wszelkie wymagane naleznosci ze
strony wykonawcy zostaly na dany dzien w petni wykonane.

1.2 Podstawg do wystawienia faktur czesciowych (przejsciowych) beda Protokoty odbioru
czesciowego zakonczonych robot budowlanych, wraz z dokumentami potwierdzajgcymi zaplate
naleznosci przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcéw za wykonane w poprzednim okresie

rozliczeniowym roboty.

1.3.Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie Protokét Odbioru Koncowego Robot
Inwestycyjnych oraz cesje ptatnosci wystawione przez Wykonawce na rzecz
Podwykonawcow, w zakresie naleznych platnosci za wykonane roboty budowlane, wynikajace
z Umow zawartych miedzy Wykonawca a Podwykonawcami. Jednoczesnie suma wartosci cesji
ptatnosci na rzecz PodwykonawcoOw nie moze by¢ wyzsza od wartosci koncowej ptatnosci
naleznej Wykonawcy. Pozostale naleznosci wobec Podwykonawcow musza by¢ uregulowane
przez Wykonawce przed wystawieniem faktury koncowej Wykonawcy. W przypadku
wczesniejszej zaplaty nalezno$ci przez Wykonawce wzgledem Podwykonawcéw, Wykonawca
wraz z fakturg koncowa sklada do Zamawiajagcego pisemne zwolnienia od zobowigzan od
wszystkich podwykonawcow, potwierdzajace, ze wszystkie naleznosci za podzlecone roboty

zostaly nalezycie zaptacone przez Wykonawceg.
2. Faktury beda wystawiane na Gming Biala.

3. Termin ptatnosci faktur wynosi do 30 dni.
4. Naleznosci za wykonane roboty beda regulowane przez Zamawiajacego tj. Gmine¢ Biala na rzecz
Wykonawcy na  konto Wykonawecy w  banku ...



4.1 Zmiana numeru konta wskazanego powyzej jest dopuszczalna pod warunkiem pisemnego
jej umotywowania przez Wykonawce i1 uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiajacego
wyrazonej na piSmie 1 nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy.
5. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostang zwrocone Wykonawcy.
6. Okres platnosci rozpoczyna swodj bieg od dnia dostarczenia Zamawiajacemu prawidtowo
wystawionej faktury.
7. W przypadku zalegania przez Wykonawce 2z wymagalnymi platnosciami na rzecz
podwykonawcOw za roboty przez nich wykonane, Zamawiajacy moze wstrzymac zaptate faktur
czgsciowych (przejsciowych) lub faktury koncowej w zakresie (kwocie) niezbednym do
zabezpieczenia roszczen podwykonawcow do czasu przedlozenia przez Wykonawce dowodu

zaptaty na rzecz podwykonawcy .

§13

1. O zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego pismem
dostarczonym do siedziby Zamawiajacego. Zatacznikiem do w/w pisma bedzie operat kolaudacyjny
zawierajacy miedzy innymi:

a) dokumenty z przeprowadzonych badan laboratoryjnych i sprawdzen,

b) dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatow,

¢) dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu wyroboéw do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie,

d) obmiary powykonawcze wykonanych robot uporzadkowane w kartach obmiaru,.
2. Odbior koncowy robdt nastepuje z chwilg podpisania Protokolu Odbioru Koncowego Robot
Inwestycyjnych, po dostarczeniu Zamawiajagcemu kompletu dokumentacji nt.j.: dokumentow
wymienionych w ust. 1 wraz z powykonawcza inwentaryzacja geodezyjng robot oraz
potwierdzeniem przyjecia dokumentow powstalych w wyniku inwentaryzacji do panstwowego
zasobu geodezyjnego.
3. Czynnosci odbioru koncowego zostang rozpoczgte przez Zamawiajacego w ciggu 14 dni od daty

otrzymania pisemnego powiadomienia o gotowosci Wykonawcy do odbioru koncowego.

§14
Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno§¢ za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow dotyczacych pracownikdéw i1 0sob trzecich, powstatych w zwigzku z prowadzonymi

robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

§ 15

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakos$ci na roboty objete niniejszg umowa . Okres



gwarancji jakosci wynosi 36 miesigcy.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢:
1) w dniu nastgpnym liczac od daty wystawienia Protokotu Odbioru Koncowego Robot

Inwestycyjnych, a w przypadku gdy stwierdzono wady, dnia nastepnego po potwierdzeniu

usunie¢cia wszystkich wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy,
2) dla wymienianych materialow i urzadzen z dniem ich wymiany.
2. W okresie trwania gwarancji dokonywane beda przeglady gwarancyjne.

3. Stwierdzone podczas przegladow gwarancyjnych usterki Wykonawca usunie w ramach

gwarancji w terminach wyznaczonych w Protokotach z przegladow.

4. Warunkiem wykonania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci jest ztozenie przez Zamawiajacego

pisemnego zawiadomienia — reklamacji.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, to Zamawiajacy

moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

6. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymane;j

kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy .

7. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji na zasadach przewidzianych w
ustepach poprzedzajacych , takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade przed
uplywem tego okresu.

§16
1. Wykonawca wnosi do Gminy Biata zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
10 % ceny catkowitej brutto podanej W Ofercie t]. «..coeeeeseessnneens PLN
(STOWNIE: .o e e e e 71 00/100)
w formie ... w dniu podpisania umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70 % zostanie zwrdcone w terminie
30 dni od dnia sporzadzenia Protokotu Odbioru Technicznego Zakonczonych Robot o ile nie
stwierdzono wad , a w przypadku stwierdzenia takich wad 30 dni od daty potwierdzenia usunigcia

wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym

3. Pozostala czg$¢ w/w zabezpieczenia w wysoko$ci 30% zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15
dniu po uptywie okresu gwarancji.
4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna

lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.



5. Zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonywana z zachowaniem cigglos$ci zabezpieczenia i

bez zmniejszenia jego wartosci.

§17

1. Wykonawca zapltaci Zamawiajagcemu kary umowne:
a) za zwloke¢ w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy- w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 1 ust. 1 za kazdy dzien zwloki (termin zakonczenia
robot okreslono w § 1 ust. 4 niniejszej umowy).
b) za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi- w wysokosci
0,35 wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 1 ust. 1 kazdy dzien p6znienia liczonego od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,
¢) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy- w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 1 ust. 1,
d) za brak zaplaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 15% od nie zaptaconej czesci 1 1% za kazdy dzien
zwloki w zaptacie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane w wysokos$ci 3% warto$ci wynagrodzenia brutto,
f) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmian, w wysokosci 3% wartosci wynagrodzenia brutto.
g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 3%
warto$ci wynagrodzenia brutto.
1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowy za odstgpienie od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10%

§18
1. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie naliczonych kwot kar umownych, o ktérych mowa w §
17, z przyshugujacego mu wynagrodzenia w tym réwniez od kazdej platnosci wynikajacej z
wystawionej zgodnie z zapisami § 12 przez Wykonawce faktury.
2. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia Robot lub jakichkolwiek

innych obowigzkow i1 zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§19

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie



pod rygorem niewaznosci.

2. Zakazuje si¢ zmian postanowien Zawartej umowy w stosunku do tresci ofert, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy za wyjatkiem przypadkdéw okreslonych w niniejszej
umowie.

3. W uzasadnionych przypadkach, ktéorych nie mozna bylo przewidzie¢ dopuszcza si¢
wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej za zgoda Zamawiajacego i
Projektanta .

3. Na wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawiajacego 1 Projektanta moga by¢ dokonywane
zmiany technologii oraz materialbw wykonania elementéw robot. W tym przypadku
Wykonawca przedstawi projekt zamiany zawierajacy opis proponowanych zmian, rysunki i
wyceng¢ kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji projektanta i zatwierdzenia do realizacji przez
Zamawiajagcego. Wprowadzone zmiany musza by¢ korzystne dla Zamawiajacego (np.
skrocenie czasu realizacji inwestycji, obnizenie kosztéw inwestycji), a ich wycena musi by¢

zgodna z zapisami § 3.

§20
1. Wykonawca zrealizuje zadanie z materialow wlasnych, przy uzyciu urzadzen wlasciwie
wyposazonych i materiatow nie powodujacych zagrozenia .
2. Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru do przegladu nastgpujace probki materiatéw (jesli
sa konieczne) 1 odnos$ne informacje — zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881), w celu uzyskania odpowiedniej zgody przed uzyciem tych
materiatléw dla realizacji robdt objetych niniejsza Umowa:
a) standardowe probki producenta materiatow 1 probki wyspecyfikowane w innych dokumentach
Umowy, wszystko na koszt Wykonawcy. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ dostarczenie
stosownych informacji , np. Aprobat technicznych, Krajowych deklaracji zgodnos$ci itp. bez
dostarczenia probek materiatow,
b) dodatkowe probki , polecone przez Inspektora Nadzoru.
Kazda probka bedzie zaopatrzona w etykiete , wskazujaca pochodzenie i zamierzone uzycie w
realizowanych robotach.
3. Personel Zamawiajacego w okresie realizacji kontraktu bedzie miat pelny dostep do wszystkich
czesci placu budowy 1 wszystkich miejsc , z ktorych sg pozyskiwane naturalne materiaty;
4. Wykonawca dostarczy cala aparaturg, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie¢ elektryczna,
sprzet, paliwo, $rodki zuzywalne, przyrzady, sit¢ robocza, materiaty i stosownie wykwalifikowany i
doswiadczony personel kierowniczy, jakie s3a konieczne do sprawnego przeprowadzenia

wyspecjalizowanych prob. Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru czas 1 miejsce dokonania



prob kazdego z urzadzen, materiatow oraz czesci robot.
5. Inspektor Nadzoru moze zmieni¢ miejsce lub szczegdly wyspecyfikowanych prob lub polecié
Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych prob. Jezeli te zmienione lub dodatkowe proby
pokaza , ze poddawane probom urzadzenia, materialy lub wykonawstwo nie sg zgodne z Umowg ,
to koszt przeprowadzenia tej zmiany bedzie poniesiony przez Wykonawce bez wzgledu na inne
postanowienia Umowy.
6. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce z co najmniej 24- godzinnym wyprzedzeniem o
zamiarze obecnos$ci przy probach. Jezeli Inspektor Nadzoru nie bedzie obecny w uzgodnionym
miejscu i1 czasie oraz nie poleci inaczej, to Wykonawca bedzie mogt przystgpi¢ do prob i beda one
wtedy uwazane za wykonane w obecnosci Inspektora Nadzoru.
7. Jezeli stosujac si¢ do tych polecen lub w rezultacie opdznienia , za ktore odpowiedzialny jest
Zamawiajacy , Wykonawca dozna opdznienia , to Wykonawca do powiadomienie Zamawiajagcemu i
bedzie uprawniony do przedluzenia terminu zakonczenia  realizacji przedmiotu umowy
wymienionego w § lust.4.
8. Wykonawca bezzwlocznie przekaze Inspektorowi Nadzoru nalezycie poswiadczone
sprawozdania z prob. Gdy proby zostang przeprowadzone z wynikiem pozytywnym , Inspektor
Nadzoru uzna §wiadectwo przeprowadzonych prob sporzadzone przez Wykonawce. Jezeli Inspektor
Nadzoru sam nie byl obecny przy probach, to zaakceptuje odczyty jako wierne.
9. Jezeli w rezultacie badania , inspekcji, pomiaru lub dokonania prob jakiekolwiek urzadzenia ,
materialy lub wykonawstwo bedzie uznane za wadliwe lub w inny sposdb niezgodne z
Kontraktem , to Inspektor Nadzoru bedzie mogl takie urzadzenia , materialy lub wykonawstwo
odrzuci¢ dajac Wykonawcy powiadomienie z przedstawieniem powodow. Wtedy Wykonawca
bedzie mial obowigzek usuniecia wad 1 zapewni, ze odrzucona pozycja bedzie odpowiadaé
wymaganiom Umowy. Jezeli Inspektor Nadzoru bedzie wymagat , aby te urzadzenia , materiaty lub
wykonawstwo byty ponownie poddane probom, to proby beda powtdrzone przy tych samych
ustaleniach i warunkach . Jezeli takie odrzucenie i powtérne dokonanie prob spowoduje, ze
Zamawiajacy poniesie dodatkowe koszty , to Wykonawca zaptaci te koszty Zamawiajagcemu.
10. Bez wzgledu na jakagkolwiek uprzednig probe lub poswiadczenie , Inspektor Nadzoru moze
poleci¢ Wykonawcy:

a) usungé z placu budowy i zapewni¢ innymi wszelkie urzadzenia lub materiaty, ktore nie sg

zgodne z Umowg;

b) usunaé i ponownie wykona¢ kazda inng prace , ktéra nie jest zgodna z Umowa;

c) wykona¢ kazda prace , ktora jest pilnie wymagana dla bezpieczenstwa robdt z powodu

wypadku, nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytuhu.

Wykonawca zastosuje si¢ do polecenia , w ktorym Inspektor Nadzoru okresli czas wykonania .



Jesli Wykonawca nie zastosuje si¢ do takiego polecenia, to Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zatrudnienia 1 optacenia innych oso6b dla wykonania tej pracy, a Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu wszystkie koszty wynikte z tego niezastosowania si¢ lub Zamawiajacy pomniejszy
wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy wymienione w § lust.l1 o odpowiednia kwotg a
Wykonawca wyraza zgode¢ na takie pomniejszenie.
11. Wykonawca bedzie uiszczat wszystkie oplaty za eksploatacje gornicza, renty dzierzawne i inne
ptatnosci za:

a) materiaty budowlane uzyskiwane poza placem budowy,

b) usunigcie i sktadowanie materiatdw z rozbidrki i wykopdéw oraz innych zbytecznych

materiatéw (zarowno naturalnych jak i wyprodukowanych przez cztowieka) , za wyjatkiem

sytuacji , gdy w umowie podane s3 obszary skladowania w obrgbie placu budowy.

§21
Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiazuja si¢ rozstrzyga¢ polubownie .
W razie braku porozumienia spory bedzie rozstrzygal sad powszechny, wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§22
W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa beda mialy zastosowanie odpowiednie przepisy
k.c. oraz ustawy z 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243 poz. 1623 z
pOzniejszymi zmianami).

§23
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego jeden egzemplarz dla

Wykonawcy 1 dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA:
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