GKZP.271.9.2014 Zalacznik nr 7 do SIWZ

PROJEKT UMOWY nr ............ 12014

Niniejsza umowa zawarta W dnill ceveeeeeerenreecenrensennnns pomigdzy:
Gming Biata, 48-210 Biala, ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048
reprezentowanym przez:
1. Arnolda Hindere¢ -Burmistrza Bialej
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

a

reprezentowanym przez::

zwanym dalej ,,Wykonawca”.
W wyniku wyboru ,,Wykonawcy” w trybie przetargu nieograniczonego strony zawarly umowe
nastepujacej tresci:
§1

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zadania pt:

» Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Lacznik, Gmina Biala”
- w zakresie szczegotowo okreslonym w ofercie Wykonawcy , specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia ,w sktad ktérych wchodza miedzy innymi Dokumentacja projektowa oraz

Specyfikacje Techniczne.

1. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym.
Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢, zgodnie

z oferta wykonawcy, na kwote :

NETTO VAT 23 % BRUTTO




Stownie VAT:
2. W przypadku zmiany przez wladze¢ ustawodawcza okreslonej w ust. 1 procentowe] stawki
podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio
dostosowana.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ niniejszym do zakonczenia robot budowlanych oraz ztozenia

Zamawiajacemu wszelkich niezbgdnych dokumentéw koniecznych do dokonania odbioru

koncowego robdt budowlanych zgodnie z § 12 niniejszej umowy w terminie do dnia 14 listopada
2014r.,

4. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych
niemozliwoscig dotrzymania terminu okre§lonego w ust. 3 termin ten moze ulec przedtuzeniu nie
wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

5. Za okoliczno$ci niezalezne od Wykonawcy rozumie si¢ zdarzenie, ktorych strony nie mogly
przewidzie¢, ktorym nie mogly zapobiec, ani ktorym nie moga przeciwdziatac.

6. W przypadku, gdy Wykonawca jest Konsorcjum Firm i gdyby podczas realizacji inwestycji
ktérykolwiek z Cztonkéw Konsorcjum ztozyl wniosek o ogloszenie upadtosci i z tej przyczyny
zajdzie konieczno$¢ wstrzymania realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wéwczas termin
wymieniony w ust. 6 moze zosta¢ przedluzony o czas trwania przerwy w robotach, przy czym czas
ten nie bedzie dtuzszy niz czas niezbedny do zatatwienia wszelkich spraw zwigzanych z przejeciem

robot przez pozostalych Partnerow Konsorcjum.

§2
1. Zamawiajacy ma prawo , jezeli jest to niezb¢edne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy
poleca¢ Wykonawcy:
a) wykonanie rob6t wynikajacych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a
nie wyszczegdlnionych w przedmiarach robot ,
b) zwigkszenia, zmniejszenia badZz zaniechania cze$ci robdt objetych Dokumentacja
projektowa i przedmiarem robdt. Zmiany wynikajace z Dokumentacji projektowej musza by¢
nieistotne w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz zaakceptowane przez
Projektanta, Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego. Po uzyskaniu akceptacji, sporzadzenie
wykazu nieistotnych zmian spoczywa na Kierowniku Budowy.
2. Podstaw¢ wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 punkt a) oraz b) beda stanowity protokoty

koniecznosci.



3. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia , o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniaja W
jakiejkolwiek mierze umowy , a skutki tych polecen moga stanowi¢ podstawe do zmiany — na
wniosek Wykonawcy — terminu zakonczenia rob6t, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy
4. Zmiany wynikajace z polecen , o ktorych mowa w ust. 1 musza by¢ uwzglgdnione przez
Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym.
5. Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zaméwieniem lecz niezbedne do jego prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy , ktérych wykonanie stalo si¢ konieczne na skutek sytuacji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia bgdace w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
zamoOwieniami dodatkowymi rozliczone zostang w ramach oddzielnej umowy ( umoéw )
6. W przypadku wystgpienia robot dodatkowych lub uzupetniajagcych Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ wydtuzenia terminu umowy.

§3
1. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1
niniejszej umowy , sg tozsame z opisami pozycji w pomocniczym kosztorysie ofertowym , cena
jednostkowa okre§lona w pomocniczym kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia
wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 ust. 5.
2. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 2 ust. 1 niniejszej umowy
nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym , Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot. Kalkulacje winny by¢
sporzadzone na podstawie czynnikdw cenotwodrczych nie wyzszych niz wartosci $rednie podane w
wydawnictwie ,,Sekocenbud” w miesigcu , w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw
rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot , dla
ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie stosowanych katalogéw lub
naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
3. Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2 , Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny oparta na
wlasnych wyliczeniach .
4. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen zgodnie z zasadami podanymi w ust. 2 oraz
przedstawi¢ Zamawiajagcemu obliczong na podstawie ust. 1 i 2 wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca
ze zmian przed rozpoczegciem robot wynikajacych z tych zmian .
5. Zasady okreslone w ust. od 1 do 4 bedg mialy zastosowanie odpowiednio przy wyliczeniu cen
jednostkowych 1 warto$ci robdt dodatkowych o ktérych mowa w §2 punkt 5 oraz w przypadku

wystapienia robdt zamiennych lub uzupetniajacych .



§4
1. Integralng czeScig niniejszej umowy s :
a) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami (w tym pomocniczy kosztorys ofertowy)
b) specyfikacja istotnych warunkow zaméwienia (SIWZ)
¢) szczegdlowe specyfikacje techniczne ( STWiORB)
d) dokumentacja projektowa .
2. Na kontrakcie okresla si¢ nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:
1 - Umowa wraz z specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ),
2 - oferta Wykonawcy wraz z zalacznikami,
3 - dokumentacja projektowa,
4 - szczegotowe specyfikacje techniczne ( STWiORB),

5 - inne dokumenty wynikajace z umowy.

§5

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot objetych niniejsza umowa z nalezyta
staranno$cig , zgodnie z dokumentacja projektowa , zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi
Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku braku
Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane do przestrzegania art.30 ust.2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. 22010 r. Nr 113, poz. 759
z p6zniejszymi zmianami) oraz przepisami prawa budowlanego.
2. W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest do opracowania:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

b) Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ),

c¢) aktualnego harmonogramu rzeczowo- finansowego,

d) dokumentacji geodezyjnej z inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego ,

e) projektu organizacji ruchu na czas robot ( jezeli zajdzie taka koniecznos¢) ,

f) innych prac wymienionych w specyfikacji technicznej,
3. Wykonawca w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy przedstawi Zamawiajacemu dokumenty
ktérych mowa w ust. 2 pkt.: a), b).
4. Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy do czasu dostarczenia Zamawiajgcemu
wszystkich wymaganych dokumentéw, w tym projektu organizacji ruchu na czas robot ( o ktorym
mowa w ust. 2 pkt e) niniejszego paragrafu). Zwtoka w dostarczeniu powyzszych dokumentow nie

bedzie stanowita podstawy do przediuzenia terminu wykonania umowy.



§6
1. Nastgpujaca/e czesci/i zamoOwienia zostanie/g zlecona/e podwykonawcy/om:

1) Robota budowlana polegajaca na: .........cccceceeeveennennen. / dostawa .........cccceveenne. / ushuga

(podaé nazwe i adres podwykonawcy)
2. Na podang w ust. 1 cze$¢ zamdwienia, Wykonawca zobowigzana jest do zawarcia z
podwykonawcg umowy W formie pisemne;j.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowg¢ o
podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem s3 roboty budowlane, zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy (a takze projektu tej zmiany), przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Tre$¢ projektu umowy o podwykonawstwo ( lub jej zmian ), ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, wymaga akceptacji przez Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni nie
zglosi na pi§mie zastrzezen oznacza to, ze wyrazit zgode¢ na jej zawarcie 1 akceptuje jej tresc.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
6. Zamawiajacemu przystuguje prawo wniesienia sprzeciwu do zawarte] umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
otrzymania. Niezgloszenie w w/w terminie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o
podwykonawstwo,  uwaza  si¢ za  akceptacje = umowy = przez = Zamawiajacego.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni id dnia jej zawarcia,
z zastrzezeniem zawartych w ust. 8 niniejszego paragrafu.

8. Wykonawca si¢ ma obowigzku przedtozenia umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw badz
ustug o wartosci nie mniejszej niz 0,5% warto$¢ niniejszej umowy.

9. Wykonanie robot w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i
zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dzialania,
uchybienia 1 zaniedbania podwykonawcy jak za wlasne dziatanie lub zaniechanie. W szczego6lnosci
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ zgodnie z przepisami prawa

budowlanego oraz art. 415, 429, 430, 474 Kodeksu cywilnego.



10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowac
z podwykonawcy badZz wprowadzi¢ podwykonawce z zakresie nie przewidzianym w ofercie.

11. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca si¢ powotywal, na zasadach okre§lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz w
trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

12. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie =zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w
umowie z podwykonawca. Termin zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.

13. Warunkiem zaptaty Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,
jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji zamowienia, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane oraz przedlozonych Zamawiajacemu umow, ktérym przedmiotem sg dostawy lub
ushugi.

14. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszelkich dowodow zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 13, wstrzymuje si¢ zaplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlanej
w czesci rownej sumie kwot wynikajacej z niezaptaconych faktur/ rachunkéw podwykonawcy.

15. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowang przez zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, a w przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawcy.

16. Wynagrodzenie; o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

umowy 1 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.



17. W sprawie nieuregulowanych w niniejszym paragrafie, a dotyczacych bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, stosuje si¢ przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (t. j Dz. U. Z 2013 r. poz. 907, z
pozn. zm.).
18. Wszelkie koszty, w tym odsetki za zwloke, ktore powstaly w sytuacjach opisanych w ust. 15
obcigzaja Wykonawce.

§7
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Wykonawca
zobowigzany jest skierowa¢ do kierowania budowa, personel wskazany w ofercie Wykonawcy 1 w
wykazie podstawowej kadry kierowniczej. Wykonawca wyznacza pana .................cooeeneene. do
kierowania pracami stanowigcymi przedmiot umowy, ktory zrzeszony jest we wlasciwej Izbie
Inzynier6w Budownictwa i posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j. -
2. Zmiana jakiejkolwiek z osob, o ktorych mowa w §7 ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmian¢ w terminie 5 dni od
daty przedtozenia propozycji, wytacznie wtedy gdy kwalifikacje wskazanych os6b beda spetniad
warunek przedstawiony w SIWZ.
3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany , o ktdrej mowa w ust. 2 nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg lub robotami
ktérejkolwiek osoby o ktorej mowa w ust 1 . Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikajgca z braku kierownictwa budowy/ robot bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
umowy.
4. Zaakceptowana zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust.1 winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy , jezeli jest to wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane i nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§8
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja projektowa i miejscem prowadzenia robot
oraz ze warunki prowadzenia rob6t s3 mu znane 1 stanowig wystarczajaca podstawe do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.

§9
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy z materialow i wyrobow,

dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg — Prawo Budowlane.



§10
1. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z umowy, do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w ciggu 10 dni od daty przekazania
Zamawiajacemu PZJ, Planu BIOZ, projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot ,
b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
¢) dokonanie odbioréw czgsciowych, odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz
odbioru ostatecznego .
2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie
budowy.

§11
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 1, rozliczane bedzie na podstawie faktur
VAT wystawianych przez Wykonawce na kwote ustalong w dotaczonym do faktury zestawieniu
warto$ci wykonanych robot sporzadzonym przez Wykonawce narastajagco, pomniejszong o
zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dolaczone do faktury zestawienie warto$ci
wykonanych robot (Zestawienie zbiorcze) musi by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru
1 zatwierdzone przez Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Zaméwien Publicznych UM
w Bialej 1 winno by¢ ztozone wraz z : zestawieniem wcze$niej przyjetych faktur , tabelg elementow
rozliczeniowych (Rozliczeniem), tabelami obmiarowymi, szkicami pomiarowymi, wynikami badan
i sprawdzen 1 deklaracjami zgodno$ci na wyroby budowlane, w takim zakresie, w jakim
dokumenty te beda niezbedne. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzenie zestawienia
( w formie protokotu odbioru czgsciowego ) wykonanych rob6t nastapi w ciggu 7 dni o ile zlozone
zostang kompletne, prawidtowo sporzadzone, materialy o ktorych mowa w niniejszym punkcie.

1.1 Do faktury wystawionej przez wykonawce¢ zalagczone bedzie zestawienie naleznosci dla
wszystkich podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych faktur przez podwykonawcow
bedacych podstawa do wystawienia faktury przez wykonawce oraz dowodami dokonania ptatnosci
na rzecz podwykonawcow, z tytulu faktur, dla ktorych uptyngl juz termin ptatnosci lub
o$wiadczeniem tych podwykonawcow, stwierdzajacymi, iz wszelkie wymagane nalezno$ci ze
strony wykonawcy zostaty na dany dzien w petni wykonane.

1.2 Podstawg do wystawienia faktur czgsciowych (przejsciowych) beda Protokoly odbioru
czgsciowego zakonczonych robdt budowlanych, wraz z dokumentami potwierdzajacymi zaptate
naleznosci przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcow za wykonane w poprzednim okresie
rozliczeniowym roboty.

1.3.Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie Protokét Odbioru Koncowego
Robot Inwestycyjnych oraz cesje platnosci wystawione przez Wykonawce na rzecz

Podwykonawcéw, w zakresie naleznych ptatnosci za wykonane roboty budowlane, wynikajace z



Umoéw zawartych miedzy Wykonawca a Podwykonawcami. Jednocze$nie suma warto$ci cesji
ptatnosci na rzecz Podwykonawcdw nie moze by¢ wyzsza od wartos$ci koncowej ptatnosci naleznej
Wykonawcy. Pozostale naleznosci wobec Podwykonawcow musza by¢ uregulowane przez
Wykonawce przed wystawieniem faktury koncowej Wykonawcy. W przypadku wczesniejszej
zaplaty naleznos$ci przez Wykonawce wzgledem Podwykonawcow, Wykonawca wraz z faktura
koncowa sklada do Zamawiajacego pisemne zwolnienia od zobowigzan od wszystkich
podwykonawcow, potwierdzajace, ze wszystkie nalezno$ci za podzlecone roboty zostaly nalezycie
zaplacone przez Wykonawce.

2. Faktury beda wystawiane na Gming¢ Biala.

3. Termin ptatnosci faktur wynosi do 30 dni.

4. Naleznosci za wykonane roboty beda regulowane przez Zamawiajacego tj. Gming¢ Biala na

rzecz Wykonawcy na konto ~ Wykonawcy w banku ...

4.1 Zmiana numeru konta wskazanego powyzej jest dopuszczalna pod warunkiem
pisemnego jej umotywowania przez Wykonawce 1 uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiajacego
wyrazonej na pismie i nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy.

5. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostang zwrécone Wykonawcy.
6. Okres ptatnosci rozpoczyna swoj bieg od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawione] faktury.
7. W przypadku =zalegania przez Wykonawcg¢ z wymagalnymi platno$ciami na rzecz
podwykonawcoéw za roboty przez nich wykonane, Zamawiajacy moze wstrzymac zaptate faktur
czgsciowych (przejsciowych) lub faktury koncowej w zakresie (kwocie) niezbednym do
zabezpieczenia roszczen podwykonawcow do czasu przeditozenia przez Wykonawce dowodu
zaptaty na rzecz podwykonawcy .
§12

1. O zakonczeniu rob6t budowlanych Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego pismem
dostarczonym do siedziby Zamawiajacego. Zalacznikiem do w/w pisma bedzie operat kolaudacyjny
zawierajacy miedzy innymi:

- dokumenty z przeprowadzonych badan laboratoryjnych i sprawdzen,

- dokumenty potwierdzajace jako$s¢ wbudowanych materiatow,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu wyroboéw do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie,
- obmiary powykonawcze wykonanych robdt uporzadkowane w kartach obmiaru,.

2. Odbidr koncowy robot nastepuje z chwilg podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robot



Inwestycyjnych, po dostarczeniu Zamawiajagcemu kompletu dokumentacji nt.j.: dokumentow
wymienionych w ust. 1 wraz z powykonawcza inwentaryzacja geodezyjng robot oraz
potwierdzeniem przyjecia dokumentow powstatych w wyniku inwentaryzacji do panstwowego
zasobu geodezyjnego.

3. Czynnosci odbioru koncowego zostang rozpoczgte przez Zamawiajacego w ciggu 14 dni od daty

otrzymania pisemnego powiadomienia o gotowosci Wykonawcy do odbioru koncowego.

§13
Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialnos¢ za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow dotyczacych pracownikdéw 1 0sob trzecich, powstatych w zwigzku z prowadzonymi

robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

§14
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na roboty objete niniejszg umowa.
Okres gwarancji jako$ci wynosi 36 miesigcy. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sig:

1) w dniu nastgpnym liczac od daty wystawienia Protokotu Odbioru Koncowego Robot
Inwestycyjnych, a w przypadku gdy stwierdzono wady, dnia nastepnego po potwierdzeniu
usunigcia wszystkich wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy,

2) dla wymienianych materialow i urzadzen z dniem ich wymiany.

2. W okresie trwania gwarancji dokonywane beda przeglady gwarancyjne.

3. Stwierdzone podczas przegladow gwarancyjnych usterki Wykonawca usunie w ramach
gwarancji w terminach wyznaczonych w Protokotach z przegladow.

4. Warunkiem wykonania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci jest ztozenie przez
Zamawiajacego pisemnego zawiadomienia — reklamacji.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, to Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania
wad beda pokrywane w pierwsze] kolejnosSci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy .

6. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji na zasadach przewidzianych w

ustepach poprzedzajacych , takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wadg przed

uplywem tego okresu.
§15
1. Wykonawca wnosi do Gminy Biata zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 10 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie tj. ........................ PLN
(STOWIIE: teuueiinreineisarenneesnetosssessesosnsossssssnsossssssssosnsssnssssnsssnsssnssosnsns PLN.)



w formie ... w dniu podpisania umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70 % zostanie zwrocone w
terminie 30 dni od dnia sporzadzenia Protokotu Odbioru Technicznego Zakonczonych Robodt o ile
nie stwierdzono wad , a w przypadku stwierdzenia takich wad 30 dni od daty potwierdzenia

usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
3. Pozostata cz¢$¢ w/w zabezpieczenia w wysokosci 30% zostanie zwrdcona nie poézniej niz w 15

dniu po uplywie okresu gwarancji.
4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.
5. Zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego warto$ci.
§16
Strony ustalajag nizej wymienione kary umowne w przypadku niewykonania lub nienaleznego
wykonania umowy.
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
a) za zwloke¢ w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy- w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 1 ust. 1 za kazdy dzien zwloki (termin zakonczenia
robot okreslono w § 1 ust. 4 niniejszej umowy).
b) za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi- w wysokosci
0,35 wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 1 ust. 1 kazdy dzien pdznienia liczonego od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad,
¢) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy- w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 1 ust. 1,
d) za brak zaplaty lub nieterminowsa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 15% od nie zaptaconej czesci 1 1% za kazdy dzien
zwloki w zaplacie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane w wysokos$ci 3% warto$ci wynagrodzenia brutto,
f) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmian, w wysokosci 3% warto$ci wynagrodzenia brutto.
g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 3%
warto$ci wynagrodzenia brutto.
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowy za odstgpienie od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10%



§17
1. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie naliczonych kwot kar umownych, o ktorych mowa w
§ 16, z przyshugujacego mu wynagrodzenia w tym réwniez od kazdej ptatno$ci wynikajacej z
wystawionej zgodnie z zapisami § 11 przez Wykonawce faktury.
2. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia Robdt lub jakichkolwiek

innych obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§18
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpic¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci.
2. Zakazuje si¢ zmian postanowien Zawartej umowy w stosunku do tresci ofert, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy za wyjatkiem przypadkéw okreslonych w niniejszej umowie.
3. W uzasadnionych przypadkach, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ dopuszcza si¢
wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej za zgoda Zamawiajacego i
Projektanta .
4. Na wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawiajacego 1 Projektanta moga by¢ dokonywane
zmiany technologii oraz materialtdow wykonania elementéw robot. W tym przypadku Wykonawca
przedstawi projekt zamiany zawierajacy opis proponowanych zmian, rysunki i wycen¢ kosztow.
Projekt taki wymaga akceptacji projektanta i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.
Wprowadzone zmiany musza by¢ korzystne dla Zamawiajgcego (np. skrocenie czasu realizacji

inwestycji, obnizenie kosztow inwestycji), a ich wycena musi by¢ zgodna z zapisami § 3.

§19

1. Wykonawca zrealizuje zadanie z materialow wlasnych, przy uzyciu urzadzen wiasciwie
wyposazonych 1 materiatow nie powodujacych zagrozenia .

2. Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru do przegladu nastepujace probki materiatow (jesli
sa konieczne) i odno$ne informacje — zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881), w celu uzyskania odpowiedniej zgody przed uzyciem tych
materialow dla realizacji robdt objetych niniejszg Umowa:

a) standardowe probki producenta materiatow 1 probki wyspecyfikowane w innych dokumentach
Umowy , wszystko na koszt Wykonawcy. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ dostarczenie
stosownych informacji , np. Aprobat technicznych, Krajowych deklaracji zgodnosci itp. bez

dostarczenia probek materialow,



b) dodatkowe probki , polecone przez Inspektora Nadzoru.

Kazda probka bedzie zaopatrzona w etykiete , wskazujaca pochodzenie 1 zamierzone uzycie w
realizowanych robotach.

3. Personel Zamawiajacego w okresie realizacji kontraktu bedzie miat pelny dostep do wszystkich
czesci placu budowy i wszystkich miejsc , z ktoérych sg pozyskiwane naturalne materiaty;

4. Inspektor Nadzoru moze zmieni¢ miejsce lub szczegdty wyspecyfikowanych prob lub polecic¢
Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych prob. Jezeli te zmienione lub dodatkowe proby
pokaza , ze poddawane prébom urzadzenia, materiaty lub wykonawstwo nie sg zgodne z Umowa ,
to koszt przeprowadzenia tej zmiany bedzie poniesiony przez Wykonawce bez wzglgdu na inne
postanowienia Umowy.

5. Wykonawca bezzwlocznie przekaze Inspektorowi Nadzoru nalezycie poswiadczone
sprawozdania z prob. Gdy proby zostang przeprowadzone z wynikiem pozytywnym , Inspektor
Nadzoru uzna $wiadectwo przeprowadzonych prob sporzadzone przez Wykonawce. Jezeli
Inspektor Nadzoru sam nie byt obecny przy probach, to zaakceptuje odczyty jako wierne.

6. Jezeli w rezultacie badania , inspekcji, pomiaru lub dokonania préb jakiekolwiek urzadzenia ,
materialy lub wykonawstwo bedzie uznane za wadliwe lub w inny sposéb niezgodne z
Kontraktem , to Inspektor Nadzoru bedzie mogt takie urzadzenia , materiaty lub wykonawstwo
odrzuci¢ dajac Wykonawcy powiadomienie z przedstawieniem powodow. Wtedy Wykonawca
bedzie mial obowigzek usunigcia wad i1 zapewni, ze odrzucona pozycja bedzie odpowiadaé
wymaganiom Umowy. Jezeli Inspektor Nadzoru bgdzie wymagat , aby te urzadzenia , materiaty lub
wykonawstwo byly ponownie poddane probom, to proby beda powtdrzone przy tych samych
ustaleniach 1 warunkach . Jezeli takie odrzucenie i1 powtorne dokonanie prob spowoduje, ze
Zamawiajacy poniesie dodatkowe koszty , to Wykonawca zaplaci te koszty Zamawiajacemu.

7. Bez wzgledu na jakakolwiek uprzednig probe lub poswiadczenie , Inspektor Nadzoru moze
poleci¢ Wykonawcy:

a) usung¢ z placu budowy i1 zapewni¢ innymi wszelkie urzadzenia lub materiaty, ktore nie sg
zgodne z Umowa;

b) usuna¢ i ponownie wykona¢ kazdg inng prace , ktora nie jest zgodna z Umowa;

¢) wykona¢ kazda prace , ktéra jest pilnie wymagana dla bezpieczenstwa robdt z powodu
wypadku, nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytutu.

Wykonaweca zastosuje si¢ do polecenia , w ktorym Inspektor Nadzoru okresli czas wykonania .

Jesli Wykonawca nie zastosuje si¢ do takiego polecenia, to Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zatrudnienia 1 oplacenia innych oséb dla wykonania tej pracy, a Wykonawca zaptaci

Zamawiajacemu wszystkie koszty wynikte z tego niezastosowania si¢ lub Zamawiajacy pomniejszy



wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy wymienione w § lust.] o odpowiednig kwotg a
Wykonawca wyraza zgode na takie pomniejszenie.

8. Wykonawca bedzie uiszczat wszystkie oplaty za eksploatacje gornicza, renty dzierzawne i inne
platnosci za:

a) materialy budowlane uzyskiwane poza placem budowy,

b) usuniecie i sktadowanie materialow z rozbiorki 1 wykopow oraz innych zbytecznych materiatlow
(zar6wno naturalnych jak 1 wyprodukowanych przez czlowieka) , za wyjatkiem sytuacji , gdy w

umowie podane sa obszary sktadowania w obrgbie placu budowy.

§20

1. Jezeli Wykonawca bedzie realizowal obowiazki wynikajace z niniejszej Umowy w sposob
mogacy doprowadzi¢ do cofnigcia Zamawiajacemu przyznanego dofinansowania ze $rodkow
Funduszu Ochrony Gruntéw Rolnych, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo natozenia kary na
Wykonawce do wysokosci cofnietych dotacji. Wszystkie koszty wynikte z zaniedban jakosciowych
1 terminowych, a skutkujace wstrzymaniem, cofnigciem badZ zmniejszeniem dotacji z Funduszu
Ochrony Gruntéw Rolnych obcigza Wykonawce w petnej wysoko$ci wraz z naleznymi odsetkami
ustawowymi.

2. Wszelkie zmiany dotyczace realizacji robot Wykonawca ma obowigzek zglosi¢
Zamawiajacemu przed ich wprowadzeniem i nie poézniej niz na 30 dni przed planowanym

zakonczeniem zadania. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian wymaga akceptacji Zamawiajacego.

§21
Spory wynikle na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiazuja si¢ rozstrzygac¢ polubownie .
W razie braku porozumienia spory bedzie rozstrzygat sad powszechny, wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§22
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa bgda miaty zastosowanie odpowiednie przepisy
k.c. oraz ustawy z 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243 poz. 1623 z
pdzniejszymi zmianami).

§23
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego jeden egz. dla

Wykonawcy 1 dwa egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY :
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