
PROJEKT UMOWY  

Niniejsza umowa zawarta w dniu ………………………..  pomiędzy:

Gminą Biała,  48-210 Biała, ul. Rynek 10

NIP: 755-19-12-048

reprezentowanym przez:

1.Edwarda Plicko     -Burmistrza Białej

2.Klaudię Kopczyk          - Skarbnika

zwanym dalej  „Zamawiającym”

a
................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

reprezentowanym przez::

1 . …………………………………………………….….

2 . ………………………………………………………..

zwanym dalej  „Wykonawcą”

W wyniku wyboru „Wykonawcy” w trybie przetargu nieograniczonego  strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pt:

„Przebudowa drogi gminnej ul. Szynowice w Białej”

- w  zakresie szczegółowo określonym w ofercie Wykonawcy , specyfikacji istotnych  warunków zamówienia ,w skład  

których wchodzą między innymi Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje Techniczne.

1. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się,  zgodnie  z ofertą 

wykonawcy,  na kwotę :

NETTO VAT  23 % BRUTTO

………..……….

PLN

…………………………..

PLN

……………..………

PLN

        Słownie brutto :   

…………………………………………………………………………………………………….

         Słownie VAT:     

……………………………………………………………………………………………………….   

2. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT, kwota

brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

3. Strony  uzgadniają,  iż  możliwa  jest  zmian  wysokości  wynagrodzenia,  określona  w  ust  1  ,  w  przypadku

zmniejszenia zakresu robót podstawowych lub wystąpienia robót dodatkowych.

4. Wykonawca zobowiązuje się niniejszym do zakończenia robót budowlanych oraz złożenia Zamawiającemu

wszelkich  niezbędnych  dokumentów  koniecznych  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  budowlanych

zgodnie z § 12 niniejszej umowy w terminie do dnia 30.06. 2016 r. ,

5. W  przypadku  wystąpienia  okoliczności  niezależnych  od  Wykonawcy  skutkujących  niemożliwością



dotrzymania terminu określonego w ust. 3  termin ten może ulec przedłużeniu nie więcej jednak niż o czas

trwania tych okoliczności.

6. Za okoliczności  niezależne  od Wykonawcy rozumie się  zdarzenie,  których  strony nie mogły przewidzieć,

którym   nie mogły zapobiec, ani którym nie mogą przeciwdziałać.

1) W przypadku, gdy Wykonawcą jest Konsorcjum Firm i  gdyby podczas realizacji inwestycji którykolwiek

z Członków Konsorcjum złożył wniosek o ogłoszenie upadłości i  z tej przyczyny zajdzie konieczność

wstrzymania realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wówczas  termin wymieniony w ust. 6 może zostać

przedłużony o czas trwania przerwy w robotach, przy czym czas ten nie będzie dłuższy niż czas niezbędny

do załatwienia wszelkich spraw związanych z przejęciem robót przez pozostałych Partnerów Konsorcjum.

§ 2

1. Zamawiający  ma  prawo,  jeżeli  jest  to  niezbędne  do  wykonania  przedmiotu  niniejszej  umowy  polecać

Wykonawcy:

a) wykonanie  robót  wynikających  z  dokumentacji  projektowej  lub  zasad  wiedzy  technicznej,  a  nie

wyszczególnionych w przedmiarach robót,

b) zwiększenia,  zmniejszenia  bądź  zaniechania  części  robót  objętych  Dokumentacją  projektową  i

przedmiarem robót.  Zmiany wynikające z Dokumentacji projektowej muszą być nieistotne w rozumieniu

przepisów ustawy Prawo  budowlane  oraz  zaakceptowane  przez  Projektanta,  Inspektora  Nadzoru  oraz

Zamawiającego. Po  uzyskaniu  akceptacji,  sporządzenie  wykazu  nieistotnych  zmian  spoczywa  na

Kierowniku Budowy.

2. Podstawę wprowadzenia zmian  opisanych w ust. 1 punkt a) oraz b)  będą stanowiły protokoły konieczności.

3. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1 nie unieważniają   w jakiejkolwiek mierze

umowy , a skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany    – na wniosek Wykonawcy – terminu

zakończenia robót, o którym mowa w  § 1 ust. 3  niniejszej umowy.

4. Zmiany wynikające z poleceń ,  o których  mowa w ust.  1  muszą być  uwzględnione przez Wykonawcę w

uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

5. Wszelkie  roboty  nieobjęte  niniejszym  zamówieniem  lecz  niezbędne  do  jego  prawidłowego  wykonania

przedmiotu umowy ,  których wykonanie stało się  konieczne na skutek sytuacji  niemożliwej  wcześniej  do

przewidzenia będące w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp zamówieniami dodatkowymi rozliczone

zostaną  w ramach oddzielnej umowy ( umów ).

6. W  przypadku  wystąpienia  robót  dodatkowych   lub  uzupełniających  Zamawiający  dopuszcza  możliwość

wydłużenia terminu umowy.

§ 3

1. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1   niniejszej umowy,

są  tożsame  z  opisami  pozycji  w  pomocniczym  kosztorysie  ofertowym  ,  cena  jednostkowa  określona  w

pomocniczym kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa

w § 2 ust. 5.

2. Jeżeli  roboty  wynikające  z  poleceń  wprowadzonych  postanowieniami  §  2  ust.  1  niniejszej  umowy  nie

odpowiadają  opisowi  pozycji  w  kosztorysie  ofertowym ,  Wykonawca  powinien  przedłożyć  do  akceptacji

Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót. Kalkulacje winny być sporządzone na podstawie

czynników  cenotwórczych  nie  wyższych  niż  wartości  średnie  podane  w  wydawnictwie  „Sekocenbud”  w

miesiącu  ,  w którym kalkulacja  jest  sporządzana  oraz  nakładów rzeczowych   określonych  w Katalogach



Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót , dla  których nie określono nakładów rzeczowych w

KNR,  wg  innych  ogólnie  stosowanych   katalogów  lub  nakładów  własnych  zaakceptowanych  przez

Zamawiającego.

3. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana

niezgodnie  z  postanowieniami  ust.  2  ,  Zamawiający  wprowadzi  korektę  ceny  opartą  na  własnych

wyliczeniach .

4. Wykonawca  powinien  dokonać  wyliczeń  cen   zgodnie  z  zasadami  podanymi  w ust.  2  oraz  przedstawić

Zamawiającemu obliczoną  na  podstawie  ust.  1  i  2  wysokość  wynagrodzenia  wynikającą  ze  zmian  przed

rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian .

5. Zasady określone w ust. od 1 do 4 będą miały zastosowanie odpowiednio  przy  wyliczeniu cen jednostkowych

i wartości robót dodatkowych o których mowa w §2 punkt 5 oraz w przypadku wystąpienia robót zamiennych

lub uzupełniających .

§ 4

1. Integralną częścią niniejszej umowy są :

a) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami (w tym  pomocniczy kosztorys ofertowy)

b) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

c) szczegółowe specyfikacje techniczne ( STWiORB)

d) dokumentacja projektowa .

2. Na kontrakcie określa się następującą kolejność ważności dokumentów:

1) Umowa wraz z specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ),

2)  oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,

3) dokumentacja projektowa,

4) szczegółowe specyfikacje techniczne ( STWiORB),

5)  inne dokumenty wynikające z  umowy.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót objętych niniejszą umową z należytą starannością, zgodnie a

dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami przenoszącymi 

europejskie normy zharmonizowane do przestrzegania art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. Z 2015 r. poz. 2164) oraz przepisami prawa budowlanego.

2. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do opracowania:

1) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

2) Programu Zapewnienia Jakości  (PZJ),

3) aktualnego harmonogramu rzeczowo- finansowego,

4) dokumentacji geodezyjnej z inwentaryzacji powykonawczej obiektu  budowlanego ,

5) projektu organizacji ruchu na czas robót,

6) innych prac wymienionych w specyfikacji technicznej,

3. Wykonawca w ciągu  7 dni  od daty podpisania umowy przedstawi  Zamawiającemu dokumenty o których

mowa w ust. 2 pkt.: a), b).

4. Zamawiający nie  przekaże  Wykonawcy placu  budowy do  czasu  dostarczenia  Zamawiającemu wszystkich

wymaganych dokumentów, w tym  projektu organizacji ruchu na czas robót ( o którym mowa w ust. 2 pkt e)



niniejszego paragrafu). Zwłoka w dostarczeniu powyższych dokumentów nie będzie stanowiła podstawy do

przedłużenia terminu wykonania umowy.

§ 6

1. Wykonawca  będzie  mógł  zatrudnić  podwykonawcę,  pod  warunkiem uzyskania  zgody  Zamawiającego  na

zasadach określonych w art. 6471 § 2 i 3 Kodeksu cywilnego.

2. Warunkiem  udzielenia  przez  Zamawiającego  zgody,  o  której  mowa  w  ust.  1  jest,  by  umowa  między

Wykonawcą i podwykonawcą określała:

1) obowiązki  podwykonawcy  w  sposób,  który  zapewni  wykonanie  zobowiązań  Wykonawcy  wobec

Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy;

2) określała wynagrodzenie należne podwykonawcy na poziomie nie wyższym niż wynagrodzenie należne

Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy w zakresie realizowanych robót przez podwykonawcę.

3. Postanowienia  ust.  1  i  2  stosują  się  odpowiednio  do  zmiany  podwykonawcy,  przy  czym  dodatkowym

warunkiem udzielenia  przez  Zamawiającego  zgody na   zmianę  podwykonawcy będącego  podmiotem,  na

którego  wiedzę  i  doświadczenie  Wykonawca  powoływał  się  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków

udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, jest legitymowanie się przez nowego

podwykonawcę wiedzą i doświadczeniem spełniającym te warunki.

4. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  działania  podwykonawców,  którym  powierzył  wykonanie  robót

objętych niniejszą umową.

5. Wykonawca wykona następujące roboty przy udziale podwykonawców:

a) ………………………………………………………………

b) ………………………………………………………………

c) ………………………………………………………………

6. Jeżeli  zatwierdzony  przez  Zamawiającego  zgodnie  z  warunkami  niniejszego  kontraktu  Podwykonawca

wystąpi na piśmie do Zamawiającego z oświadczeniem, że Wykonawca nie dokonuje płatności za wykonane

roboty,  które zostały odebrane poprzez  wystawienie  protokołu odbioru  częściowego wykonanych robót   i

udokumentuje  zasadność  tego  żądania dokumentami potwierdzającymi  wykonanie i  odbiór  fakturowanych

robót  ,  to  Zamawiający  wezwie  Wykonawcę  do  dostarczenia  w  ciągu  5  dni  od  daty  doręczenia  tego

powiadomienia dowodów, że poświadczone przez Nadzór Inwestorski sumy należne Podwykonawcy za roboty

zostały zapłacone , albo, że zobowiązanie do zapłaty wygasło w inny sposób niż poprzez zapłatę.

7. Jeżeli  po takim wezwaniu Wykonawca nie dostarczy dowodów , że sumy należne Podwykonawcy zostały

zapłacone to Zamawiający dopuszcza, po sprawdzeniu i potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru płatność na

rzecz Podwykonawcy należnej kwoty.  

8. Zamawiający  po  zapłaceniu  należności  bezpośrednio  dla  Podwykonawcy  zgodnie  z  zasadą  solidarnej

odpowiedzialności wynikającej z art.. 6471 § 5 k.c. będzie miał prawo potrącić kwotę równą tej należności z

wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego.

9. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana

jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu

zakończenia realizacji przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 ust. 3.

10. Zamawiający dopuszcza  możliwość zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia nowego podwykonawcy .

Zmiana podwykonawcy w sytuacji  kiedy Wykonawca opierał  się  na nim wskazując spełnienie  warunków

udziału w postępowaniu, musi być uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę i wymaga pisemnej akceptacji



Zamawiającego.  Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji,

wyłącznie wtedy, gdy nowy podwykonawca spełni warunki w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie

postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca.

§ 7

1. Wykonawca  zobowiązany jest  zapewnić  wykonanie  i  kierowanie  robotami  objętymi  umową  przez  osoby

posiadające  stosowne  kwalifikacje  zawodowe  i  uprawnienia  budowlane  .  Wykonawca  zobowiązany  jest

skierować do kierowania budową, personel wskazany w ofercie Wykonawcy i w wykazie podstawowej kadry

kierowniczej.  Wykonawca  wyznacza  pana  ……………………….  do  kierowania  pracami  stanowiącymi

przedmiot umowy, który zrzeszony jest we właściwej Izbie Inżynierów Budownictwa i posiada ubezpieczenie

od odpowiedzialności cywilnej. 

2. Zmiana jakiejkolwiek z osób, o których mowa w §7 ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy

musi  być  uzasadniona  przez  Wykonawcę  na  piśmie  i   wymaga  pisemnego  zaakceptowania  przez

Zamawiającego.  Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji,

wyłącznie wtedy gdy kwalifikacje wskazanych osób będą spełniać warunek przedstawiony w SIWZ.

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany , o której mowa w ust. 2 nie później niż 7

dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową lub robotami którejkolwiek osoby o której mowa

w ust 1 . Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/

robót będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić

podstawy do zmiany terminu zakończenia umowy.

4. Zaakceptowana  zmiana  którejkolwiek  z  osób,  o  których  mowa w ust.1  winna  być  dokonana  wpisem do

dziennika budowy , jeżeli jest to wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane i nie wymaga aneksu do

niniejszej umowy.

§ 8

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i miejscem prowadzenia robót oraz że

warunki  prowadzenia  robót  są  mu  znane  i  stanowią  wystarczającą  podstawę   do  realizacji  przedmiotu

niniejszej umowy.

§ 9

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z materiałów i wyrobów,  dopuszczonych do obrotu i

stosowania w budownictwie  zgodnie z Ustawą – Prawo Budowlane.  

§ 10

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z umowy, do obowiązków Zamawiającego należy:

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w ciągu 10 dni od daty przekazania Zamawiającemu

PZJ, Planu BIOZ, projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,  dokonanie odbiorów częściowych,

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru ostatecznego .

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności  za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

§ 11

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 1, rozliczane będzie na podstawie faktur VAT wystawianych

przez  Wykonawcę  na  kwotę  ustaloną  w dołączonym  do  faktury  zestawieniu  wartości  wykonanych  robót

sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.

Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót (Zestawienie zbiorcze) musi być sprawdzone



przez  Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Kierownika Referatu Gospodarki  Komunalnej  i  Zamówień

Publicznych UM w Białej i winno być złożone wraz z : zestawieniem wcześniej przyjętych faktur , tabelą

elementów rozliczeniowych (Rozliczeniem) .

1) Sprawdzenie  przez  Inspektora  Nadzoru  i  zatwierdzenie  zestawienia  (  w  formie  protokołu  odbioru

częściowego )  wykonanych robót nastąpi w ciągu 7 dni o ile złożone zostaną kompletne, prawidłowo

sporządzone, materiały o których mowa w niniejszym punkcie.

2) Do  faktury  wystawionej  przez  wykonawcę  załączone  będzie  zestawienie  należności  dla  wszystkich

podwykonawców wraz z kopiami wystawionych faktur przez podwykonawców będących podstawą do

wystawienia faktury przez wykonawcę oraz dowodami dokonania płatności na rzecz podwykonawców, z

tytułu  faktur,  dla  których  upłynął  już  termin  płatności  lub  oświadczeniem  tych  podwykonawców,

stwierdzającymi, iż  wszelkie wymagane należności ze strony wykonawcy zostały na dany dzień w pełni

wykonane.

3) Podstawą  do  wystawienia  faktur  częściowych  (przejściowych)  będą  Protokoły  odbioru  częściowego

zakończonych robót  budowlanych,   wraz  z dokumentami  potwierdzającymi  zapłatę  należności  przez

Wykonawcę na rzecz Podwykonawców za wykonane w poprzednim okresie rozliczeniowym roboty.

4) Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie Protokół Odbioru Końcowego Robót Inwestycyjnych,

oraz  cesje płatności  wystawione przez Wykonawcę  na rzecz Podwykonawców, w zakresie należnych

płatności  za  wykonane  roboty  budowlane,  wynikające  z  Umów  zawartych  między  Wykonawcą  a

Podwykonawcami. Jednocześnie suma wartości cesji płatności na rzecz Podwykonawców nie może być

wyższa  od  wartości  końcowej  płatności  należnej  Wykonawcy.  Pozostałe  należności  wobec

Podwykonawców muszą być uregulowane przez Wykonawcę  przed wystawieniem  faktury końcowej

Wykonawcy.   W  przypadku  wcześniejszej  zapłaty   należności  przez  Wykonawcę  względem

Podwykonawców, Wykonawca wraz z  fakturą końcową  składa do Zamawiającego   pisemne zwolnienia

od zobowiązań od wszystkich podwykonawców, potwierdzające, że wszystkie należności za podzlecone

roboty zostały należycie zapłacone przez Wykonawcę.

2. Faktury będą wystawiane na Gminę Biała.

3. Termin płatności faktur wynosi do 30 dni.

4. Należności za wykonane roboty będą regulowane przez Zamawiającego tj. Gminę Biała na rzecz Wykonawcy

na konto Wykonawcy w banku…………………………………. Nr…………………………………

1) Zmiana  numeru  konta   wskazanego  powyżej  jest  dopuszczalna  pod  warunkiem  pisemnego  jej

umotywowania przez Wykonawcę i  uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego wyrażonej na piśmie i

nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy.

5. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostaną zwrócone Wykonawcy.

6. Okres  płatności  rozpoczyna  swój  bieg  od  dnia  dostarczenia  Zamawiającemu   prawidłowo  wystawionej

faktury.

7. W przypadku zalegania przez Wykonawcę z wymagalnymi płatnościami na rzecz podwykonawców za roboty

przez nich wykonane, Zamawiający może wstrzymać zapłatę faktur częściowych (przejściowych) lub faktury

końcowej  w  zakresie  (kwocie)  niezbędnym  do  zabezpieczenia  roszczeń  podwykonawców  do  czasu

przedłożenia przez Wykonawcę dowodu zapłaty na rzecz podwykonawcy.



§ 12

1. O zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zawiadamia Zamawiającego pismem dostarczonym do 

siedziby Zamawiającego. Załącznikiem do w/w pisma będzie operat kolaudacyjny zawierający między innymi:

1)  dokumenty z przeprowadzonych badań laboratoryjnych i sprawdzeń,

2) dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów,

3) dokumenty świadczące o dopuszczeniu wyrobów do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,

4) obmiary powykonawcze wykonanych robót uporządkowane w kartach obmiaru,.

2. Odbiór końcowy robót następuje z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót Inwestycyjnych,

po dostarczeniu Zamawiającemu kompletu dokumentacji nt.j.: dokumentów wymienionych w ust. 1 wraz z

powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną robót oraz potwierdzeniem przyjęcia dokumentów powstałych w

wyniku inwentaryzacji do państwowego zasobu geodezyjnego.

3. Czynności odbioru końcowego zostaną rozpoczęte przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty otrzymania

pisemnego powiadomienia o gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego.

§ 13

Wykonawca  ponosi  wszelką  odpowiedzialność  za  szkody  oraz  następstwa  nieszczęśliwych  wypadków

dotyczących pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi,

w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

§ 14

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty objęte niniejszą umową. Okres gwarancji

jakości wynosi …………… miesięcy.

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się:

1) w dniu następnym licząc od daty wystawienia Protokołu Odbioru Końcowego Robót Inwestycyjnych, a w

przypadku  gdy  stwierdzono  wady,  dnia  następnego  po  potwierdzeniu  usunięcia  wszystkich  wad

stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy,

2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.

3. W okresie trwania gwarancji dokonywane będą przeglądy gwarancyjne.

4. Stwierdzone  podczas  przeglądów  gwarancyjnych   usterki  Wykonawca  usunie   w  ramach  gwarancji  w

terminach wyznaczonych w Protokołach z przeglądów

5. Warunkiem wykonania uprawnień  z tytułu gwarancji jakości jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego

zawiadomienia – reklamacji.

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to Zamawiający może zlecić

usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w

pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

7. Zamawiający  może  dochodzić  roszczeń  z  tytułu  gwarancji  na  zasadach  przewidzianych  w  ustępach

poprzedzających, także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

§ 15

1. Wykonawca wnosi do Gminy Biała  zabezpieczenie należytego wykonania umowy  w wysokości 

10  % ceny całkowitej brutto podanej w  ofercie tj. …………………… PLN

             (słownie: …………………………………………………………………………….   PLN.)



             w formie  …...............................................................  w dniu podpisania umowy.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  70 % zostanie zwrócone w terminie 30 dni od

dnia sporządzenia Protokołu Odbioru Technicznego Zakończonych Robót  o ile nie stwierdzono wad ,  a w

przypadku stwierdzenia takich wad 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze

końcowym.

3. Pozostała część w/w zabezpieczenia  w wysokości  30% zostanie  zwrócona nie później  niż w 15 dniu po

upływie okresu  gwarancji.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form,

o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Zmiana formy zabezpieczenia będzie dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia

jego wartości.

§ 16

Strony ustalają  niżej  wymienione  kary umowne w przypadku  niewykonania  lub  nienależnego wykonania

umowy.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:

1) karę  umowną w wysokości  w wysokości  10% wynagrodzenia  brutto,  o  którym mowa w §  1  ust.  1,

w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy:

a) na podstawie art. 635 w związku z art. 656 § 1 Kodeksu cywilnego,

b) w związku ze zwłoką Wykonawcy wykonaniu umowy dłuższą niż 14 dni,

c) wobec powierzenia przez Wykonawcę wykonywania robót objętych umową podwykonawcy, na którego

Zamawiający nie wyraził zgody, o której mowa w § 6 ust. 1,

2) w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu umowy - w wysokości  0,02 % wynagrodzenia brutto, o

którym mowa w § 1 ust.1, licząc za każdy dzień zwłoki od umownego terminu zakończenia robót.”.

2. Zamawiający zapłaci  Wykonawcy kary umowne z  tytułu  odstąpienia  od Umowy z  przyczyn leżących po

stronie Zamawiającego

– w wysokości 10% wynagrodzenia o którym mowa w § 1 ust.1  brutto , przy czym kary nie obowiązują jeżeli

odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa   art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia  odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia zarówno kary umownej jak i odszkodowania na zasadach

ogólnych.

5. Jeżeli  zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości  poniesionej szkody,  dopuszczalne jest  dochodzenie

odszkodowania przenoszącego karę umowną.

§ 17

1. Wykonawca  wyraża  zgodę na   potrącenie  naliczonych kwot  kar  umownych,  o  których  mowa w §  17,  z

przysługującego mu wynagrodzenia w tym również od każdej płatności wynikającej z wystawionej zgodnie z

zapisami § 12 przez Wykonawcę faktury.

2. Zapłata  kary  przez  Wykonawcę  lub  odliczenie  przez  Zamawiającego  kwoty  kary  z  płatności  należnej

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia Robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i

zobowiązań wynikających z Umowy.



§ 18

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem

nieważności.

2. Zakazuje się zmian postanowień Zawartej umowy w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano

wyboru Wykonawcy za wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej umowie.

3. W uzasadnionych przypadkach, których nie można było przewidzieć dopuszcza się wprowadzenie zmian w

stosunku do dokumentacji projektowej za zgodą Zamawiającego i Projektanta.

4. Na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego i Projektanta mogą być dokonywane zmiany technologii

oraz  materiałów wykonania  elementów robót.  W tym przypadku Wykonawca przedstawi  projekt  zamiany

zawierający  opis  proponowanych  zmian,  rysunki  i  wycenę  kosztów.  Projekt  taki  wymaga  akceptacji

projektanta i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.  Wprowadzone zmiany muszą być korzystne

dla Zamawiającego (np. skrócenie czasu realizacji inwestycji, obniżenie kosztów inwestycji),  a ich wycena

musi być zgodna z zapisami § 3.

§ 19

1. Wykonawca  zrealizuje  zadanie  z  materiałów własnych,  przy  użyciu  urządzeń  właściwie  wyposażonych  i

materiałów nie powodujących zagrożenia.

2. Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru do przeglądu następujące próbki materiałów (jeśli są konieczne)

i odnośne informacje – zgodnie z   ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92,

poz. 881), w celu uzyskania odpowiedniej zgody przed użyciem tych materiałów dla realizacji robót objętych

niniejszą Umową:

1) standardowe próbki producenta materiałów i próbki wyspecyfikowane w innych dokumentach Umowy ,

wszystko na koszt  Wykonawcy. Inspektor Nadzoru może dopuścić dostarczenie stosownych informacji ,

np. Aprobat technicznych, Krajowych deklaracji zgodności itp. bez dostarczenia próbek materiałów,

2) dodatkowe próbki , polecone przez Inspektora Nadzoru.  Każda próbka będzie zaopatrzona w etykietę ,

wskazującą pochodzenie i zamierzone użycie w realizowanych robotach.

3. Personel Zamawiającego w okresie realizacji kontraktu będzie miał pełny dostęp do wszystkich części placu

budowy i wszystkich miejsc , z których są pozyskiwane naturalne materiały;

4. Inspektor Nadzoru może zmienić miejsce lub szczegóły wyspecyfikowanych prób lub polecić Wykonawcy

przeprowadzenie dodatkowych prób. Jeżeli te zmienione lub dodatkowe próby pokażą , że poddawane próbom

urządzenia, materiały lub wykonawstwo nie są zgodne z Umową , to koszt przeprowadzenia tej zmiany będzie

poniesiony przez Wykonawcę bez względu na inne postanowienia Umowy.

5. Wykonawca bezzwłocznie przekaże Inspektorowi Nadzoru należycie poświadczone sprawozdania z prób. Gdy

próby  zostaną  przeprowadzone  z  wynikiem  pozytywnym  ,  Inspektor  Nadzoru  uzna  świadectwo

przeprowadzonych prób sporządzone przez Wykonawcę. Jeżeli Inspektor Nadzoru sam nie był obecny przy

próbach, to zaakceptuje odczyty jako wierne.

6. Jeżeli w rezultacie badania , inspekcji, pomiaru lub dokonania prób jakiekolwiek urządzenia , materiały lub

wykonawstwo będzie uznane za wadliwe lub w inny sposób niezgodne z Kontraktem , to Inspektor Nadzoru

będzie  mógł  takie  urządzenia  ,  materiały lub wykonawstwo odrzucić dając Wykonawcy powiadomienie z

przedstawieniem powodów. Wtedy Wykonawca będzie miał obowiązek usunięcia wad i zapewni, że odrzucona

pozycja  będzie  odpowiadać  wymaganiom  Umowy.  Jeżeli  Inspektor  Nadzoru  będzie  wymagał  ,  aby  te

urządzenia , materiały lub wykonawstwo były ponownie poddane próbom, to próby będą powtórzone przy



tych samych ustaleniach i  warunkach .  Jeżeli  takie odrzucenie i  powtórne dokonanie prób spowoduje,  że

Zamawiający poniesie dodatkowe koszty , to Wykonawca zapłaci te koszty Zamawiającemu.

7. Bez  względu  na  jakąkolwiek  uprzednią  próbę  lub  poświadczenie  ,  Inspektor  Nadzoru  może  polecić

Wykonawcy:

a) usunąć  z placu  budowy i  zapewnić innymi wszelkie urządzenia  lub materiały,  które  nie są zgodne z

Umową

b) usunąć i ponownie wykonać każdą inną pracę , która nie jest zgodna z Umową;

c) wykonać  każdą  pracę  ,  która  jest  pilnie  wymagana  dla  bezpieczeństwa  robót  z  powodu  wypadku,

nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytułu. Wykonawca zastosuje się do polecenia , w którym

Inspektor Nadzoru określi czas wykonania. Jeśli Wykonawca nie zastosuje się do takiego polecenia, to

Zamawiający będzie uprawniony do zatrudnienia i  opłacenia innych osób dla wykonania tej  pracy,   a

Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  wszystkie  koszty  wynikłe  z  tego  niezastosowania  się  lub

Zamawiający  pomniejszy  wynagrodzenie  kosztorysowe  Wykonawcy  wymienione  w  §  1ust.1  o

odpowiednią kwotę a Wykonawca wyraża zgodę na takie pomniejszenie.

8. Wykonawca będzie uiszczał wszystkie opłaty za eksploatację górniczą, renty dzierżawne i inne płatności za:

a) materiały budowlane uzyskiwane poza placem budowy,

b) usunięcie i składowanie materiałów z rozbiórki i wykopów oraz innych zbytecznych materiałów (zarówno

naturalnych jak i wyprodukowanych przez człowieka) , za wyjątkiem sytuacji, gdy w umowie podane są

obszary składowania w obrębie placu budowy.

§ 20

Wszelkie  zmiany  dotyczące  realizacji  robót  Wykonawca  ma  obowiązek  zgłosić  Zamawiającemu  przed  ich

wprowadzeniem  i  nie  później  niż  na  30  dni przed  planowanym  zakończeniem  zadania.  Wprowadzenie

jakichkolwiek zmian wymaga akceptacji Zamawiającego.

§ 21

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie . W razie braku

porozumienia  spory będzie rozstrzygał sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 22

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy k.c. oraz ustawy

z 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r.  nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami).

§ 23

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego jeden egz. dla Wykonawcy i dwa

egz. dla Zamawiającego.
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