GKZP.271.1.2014 Zalacznik nr 7 do SIWZ

PROJEKT UMOWY nr ............/2014
Niniejsza umowa zawarta W dniu .........cccecveeeereeennneen. pomiedzy:
Gming Biala, 48-210 Biala, ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048
reprezentowanym przez:
1. Arnolda Hindere¢ -Burmistrza Bialej

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

reprezentowanym przez::

zwanym dalej ,,Wykonawca”
W wyniku wyboru ,,Wykonawcy” w trybie przetargu nieograniczonego strony zawarty umowe

nastepujacej tresci:

§1
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pt:
» Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci L.acznik ,Gmina Biala
- w zakresie szczegdtowo okreslonym w ofercie Wykonawcey , specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia ,w sktad ktérych wchodza miedzy innymi Dokumentacje projektowe oraz

Specyfikacje Techniczne.

1. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym.
Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢, zgodnie

z oferta wykonawcy, na kwote :

NETTO VAT 23 % BRUTTO
PLN | s
PLN PLN
SIOWNIE DIULIO & oo zt 00/100
STOWIIE VAT .. oottt ettt e e e ee e e e e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeanes z1 00/100

2. W przypadku zmiany przez wiladze ustawodawcza okreslonej w ust. 1 procentowej stawki



podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio
dostosowana.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ niniejszym do zakonczenia robdt budowlanych oraz ztozenia
Zamawiajacemu wszelkich niezbednych dokumentow koniecznych do dokonania odbioru
koncowego robot budowlanych zgodnie z § 13 niniejszej umowy w terminie do dnia 29 sierpnia

2014r.

4. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych

niemozliwoscig dotrzymania terminu okre§lonego w ust. 4 termin ten moze ulec przedtuzeniu nie

wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

5. Za okolicznos$ci niezalezne od Wykonawcy rozumie si¢ zdarzenie, ktorych strony nie mogty

przewidzie¢, ktorym nie mogly zapobiec, ani ktorym nie moga przeciwdziatac.
5.1 W przypadku, gdy Wykonawcg jest Konsorcjum Firm i gdyby podczas realizacji inwestycji
ktérykolwiek z Cztonkoéw Konsorcjum ztozyt wniosek o ogloszenie upadlosci i z tej przyczyny
zajdzie konieczno$¢ wstrzymania realizacji przedmiotu niniejszej umowy, woéwczas termin
wymieniony w ust. 6 moze zosta¢ przedluzony o czas trwania przerwy w robotach, przy czym
czas ten nie bedzie dluzszy niz czas niezbedny do zatatwienia wszelkich spraw zwigzanych z
przejeciem robot przez pozostatych Partneréw Konsorcjum.

6. Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym,

stanowigcym Zatacznik do niniejszej umowy, przy czym dopuszcza si¢ aktualizacje harmonogramu

rzeczowo — finansowego w trakcie realizacji projektu , w tym dostosowanie w/w harmonogramu do

warunkow prowadzenia robot budowlanych oraz ptatnosci za wykonane roboty zaakceptowanych

przez Zamawiajacego. Harmonogram rzeczowo-finansowy dostarczony zostanie Zamawiajagcemu

najpézniej do 7 dni od daty podpisania umowy.

7. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie wymienione w ust. 1 uregulowane zostanie minimum dwoma

fakturami. Faktury czeSciowy zostang wystawione po wykonaniu czgséci zakresy zamoéwienia, na

podstawie protokotu czgsciowego i koncowego odbioru robdt sporzadzonego przez kierownika

budowy, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. Strony ustalaja, niz Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie moze przenies¢ wierzytelnosci

wynikajacych niniejszej umowy na osobg trzecig (przelew).

§2
1. Zamawiajacy ma prawo , jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy
poleca¢ Wykonawcy:
a) wykonanie robot wynikajacych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a

nie wyszczegdlnionych w przedmiarach robo6t ,



b) zwiekszenia, zmniejszenia badz zaniechania czgsci robdt objetych Dokumentacja projektowa
1 przedmiarem robo6t. Zmiany wynikajace z Dokumentacji projektowej muszg by¢ nieistotne w
rozumieniu przepisOw ustawy Prawo budowlane oraz zaakceptowane przez Projektanta,
Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego. Po uzyskaniu akceptacji, sporzadzenie wykazu
nieistotnych zmian spoczywa na Kierowniku Budowy.
2. Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 punkt a) oraz b) beda stanowity protokoty
koniecznosci.
3. Wydane przez Zamawiajacego polecenia , o ktorych mowa w ust. 1 nie uniewazniaja W
jakiejkolwiek mierze umowy , a skutki tych polecen moga stanowi¢ podstaw¢ do zmiany — na
wniosek Wykonawcy — terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 1 ust. 4 niniejszej umowy
4. Zmiany wynikajace z polecen , o ktorych mowa w ust. 1 muszg by¢ uwzglednione przez
Wykonawceg w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym.
5. Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zamédwieniem lecz niezbedne do jego prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy , ktérych wykonanie stalo si¢ konieczne na skutek sytuacji
niemozliwe] wczesniej do przewidzenia bedagce w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
zamoOwieniami dodatkowymi rozliczone zostang w ramach oddzielnej umowy (umoéow )
6. W przypadku wystgpienia robdt dodatkowych lub uzupehiajacych Zamawiajacy dopuszcza

mozliwo$¢ wydtuzenia terminu umowy.

§3

1. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1
niniejszej umowy , sg tozsame z opisami pozycji w pomocniczym kosztorysie ofertowym , cena
jednostkowa okreslona w pomocniczym kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia
wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 ust. 5.

2. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 2 ust. 1 niniejszej umowy
nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowy, Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot. Kalkulacje winny by¢
sporzadzone na podstawie czynnikow cenotworczych nie wyzszych niz wartosci srednie podane w
wydawnictwie ,,Sekocenbud” w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz nakladéw
rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét , dla
ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie stosowanych katalogow lub
naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

3. Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2 , Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na

wlasnych wyliczeniach .



4. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen zgodnie z zasadami podanymi w ust. 2 oraz
przedstawi¢ Zamawiajagcemu obliczong na podstawie ust. 1 i 2 wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca
ze zmian przed rozpoczgciem robot wynikajacych z tych zmian .

5. Zasady okreslone w ust. od 1 do 4 bgdg mialy zastosowanie odpowiednio przy wyliczeniu cen
jednostkowych 1 warto$ci robdt dodatkowych o ktérych mowa w §2 punkt 5 oraz w przypadku

wystgpienia robdt zamiennych lub uzupetniajacych .

§4
1. Integralng cze$cig niniejszej umowy s :
a) oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami (w tym pomocniczy kosztorys ofertowy)
b) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ)
¢) szczegdtowe specyfikacje techniczne ( STWiORB)
d) dokumentacja projektowa (cze$¢ drogowa i kanalizacyjna)
e) harmonogram rzeczowo — finansowy
2. Na kontrakcie okresla si¢ nastgpujacg kolejnos¢ waznosci dokumentow:
1 - Umowa wraz z specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia (SIWZ),
2 - oferta Wykonawcy wraz z zalgcznikami,
3 - dokumentacja projektowa,
4 - szczegotowe specyfikacje techniczne ( STWiORB),

5 - inne dokumenty wynikajace z umowy.

§5

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot objetych niniejsza umowa z nalezyta
starannos$cig , zgodnie z dokumentacja projektowa , zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi
Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane , a w przypadku braku
Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane do przestrzegania art.30 ust.2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. z 2010 . Nr 113, poz. 759
Z pOZniejszymi zmianami) oraz przepisami prawa budowlanego.
2. W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest do opracowania:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

b) Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ),

c¢) aktualnego harmonogramu rzeczowo- finansowego,

d) dokumentacji geodezyjnej z inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego ,

e) projektu organizacji ruchu na czas robot,

f) innych prac wymienionych w specyfikacji technicznej,



3. Wykonawca w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy przedstawi Zamawiajacemu dokumenty o
ktérych mowa w ust. 2 pkt.: a), b).

4. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiajagcemu aktualny harmonogram
rzeczowo — finansowy w terminie 5 dni liczac od dnia otrzymania informacji o wyborze
najkorzystniejszej oferty i bedzie go uaktualnial w przypadku wprowadzania zmian w realizacji
robot.

5. Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy do czasu dostarczenia Zamawiajgcemu
wszystkich wymaganych dokumentdéw, w tym projektu organizacji ruchu na czas robot ( o ktorym
mowa w ust. 2 pkt e) niniejszego paragrafu). Zwtoka w dostarczeniu powyzszych dokumentow nie

bedzie stanowita podstawy do przedhuzenia terminu wykonania umowy.

§6
1. Nastepujaca/e czgsci/i zamdwienia zostanie/a zlecona/e podwykonawcy/om:
1) Robota budowlana polegajacana ..........cccceevvvenveennenne / dostawa .........cccevueenennen. / ustuga
ktora wykona:

(podaé nazwe i adres podwykonawcy)

2. Na podang w ust. 1 czg$¢ zamoOwienia, Wykonawca zobowigzana jest do zawarcia z
podwykonawcg umowy w formie pisemne;j.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane, zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy (a takze projektu tej zmiany), przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Tres¢ projektu umowy o podwykonawstwo ( lub jej zmian ), ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, wymaga akceptacji przez Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 dni nie
zglosi na pi$mie zastrzezen oznacza to, ze wyrazil zgode¢ na jej zawarcie i akceptuje jej tresc.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$§¢ =z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
6. Zamawiajagcemu przystuguje prawo wniesienia sprzeciwu do zawarte] umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
otrzymania. Niezgloszenie w w/w terminie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o

podwykonawstwo, = uwaza  si¢ za  akceptacje @ umowy  przez  Zamawiajgcego.



7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$§¢ =z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni id dnia jej zawarcia,
z zastrzezeniem zawartych w ust. 8 niniejszego paragrafu.

8. Wykonaweca si¢ ma obowiazku przedtozenia umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw badz
ustug o wartosci nie mniejszej niz 0,5% warto$¢ niniejszej umowy.

9. Wykonanie robot w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i
zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za wlasne dzialanie lub zaniechanie. W szczego6lnos$ci
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz art. 415, 429, 430, 474 Kodeksu cywilnego.
10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowac z
podwykonawcy badz wprowadzi¢ podwykonawce z zakresie nie przewidzianym w ofercie.

11. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca si¢ powolywal, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zaméwien
publicznych, w celu wykazania speilniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iZ proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz w
trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

12. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych w umowie z
podwykonawcg. Termin zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

13. Warunkiem zaptaty Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,
jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji zamdwienia, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane oraz przedtozonych Zamawiajgcemu umow, ktorym przedmiotem sg dostawy lub ushugi.
14. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszelkich dowodow zaptaty, o ktorych
mowa w ust. 13, wstrzymuje si¢ zaptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;j
w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacej z niezaptaconych faktur/ rachunkéw podwykonawcy.

15. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowang przez zamawiajacego



umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, a w przypadku uchylania si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawcy.

16. Wynagrodzenie; o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy 1 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

17. W sprawie nieuregulowanych w niniejszym paragrafie, a dotyczacych bezposredniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, stosuje si¢ przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (t. j Dz. U. Z 2013 r. poz. 907, z
pozn. zm.).

18. Wszelkie koszty, w tym odsetki za zwloke, ktére powstaly w sytuacjach opisanych w ust. 15
obcigzajag Wykonawce.

§7
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Wykonawca
zobowigzany jest skierowa¢ do kierowania budowa, personel wskazany w ofercie Wykonawcy 1 w
wykazie podstawowej kadry kierowniczej. Wykonawca wyznacza pana ..........c.cccceeeveeeeveeennnn. do
kierowania pracami stanowigcymi przedmiot umowy, ktory zrzeszony jest we wilasciwej Izbie
Inzynier6w Budownictwa i posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnos$ci cywilne;j.
2. Zmiana jakiejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w §7 ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie 1 wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 5 dni od
daty przedtozenia propozycji, wylacznie wtedy gdy kwalifikacje wskazanych oséb beda spetniac
warunek przedstawiony w SIWZ.
3. Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje¢ zmiany , o ktorej mowa w ust. 2 nie
p6zniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg lub robotami
ktorejkolwiek osoby o ktorej mowa w ust 1. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikajgca z braku kierownictwa budowy/ robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
umowy.
4. Zaakceptowana zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust.1 winna by¢ dokonana

wpisem do dziennika budowy , jezeli jest to wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane i nie



wymaga aneksu do niniejszej umowy.

1. Zamawiajacy wyznacza Pana...........cccccooceviiiiiiniiniiinceeeee jako Inspektora Nadzoru
(Koordynatora), ktory zrzeszony jest we wlasciwej Izbie Inzynierow Budownictwa oraz posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej .

2. Osoby wskazane w §8 ust.1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktorejkolwiek z os6b wskazanych w §8 ust. 1. O
dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem
zmiany . Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy, jezeli jest to wymagane

przepisami ustawy Prawo Budowlane i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§9
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja projektowa 1 miejscem prowadzenia robot
oraz ze warunki prowadzenia rob6t s3 mu znane i stanowig wystarczajaca podstawg do realizacji

przedmiotu niniejszej umowy.

§10
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy z materialow i wyrobow,

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg — Prawo Budowlane.

§11
1. Poza innymi obowigzkami wynikajagcymi z umowy, do obowiazkdéw Zamawiajacego nalezy:
a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w ciggu 10 dni od daty przekazania
Zamawiajacemu PZJ, Planu BIOZ, projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robo6t ,
b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
¢) dokonanie odbiorow czesciowych, odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioru ostatecznego .
2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie

budowy.

§12
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 1, rozliczane bedzie na podstawie faktur VAT

wystawianych przez Wykonawce na kwote ustalong w dotagczonym do faktury zestawieniu warto$ci



wykonanych robot sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszong o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane. Dotaczone do faktury zestawienie warto$§ci wykonanych robot
(Zestawienie zbiorcze) musi by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru 1 zatwierdzone przez
Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamoéwien Publicznych UM w Bialej 1 winno by¢
zlozone wraz z : zestawieniem wczesniej przyjetych faktur , tabela elementéw rozliczeniowych
(Rozliczeniem), tabelami obmiarowymi , szkicami pomiarowymi , wynikami badan i sprawdzen i
deklaracjami zgodno$ci na wyroby budowlane, w takim zakresie , w jakim dokumenty te beda

niezbedne.

Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzenie zestawienia ( w formie protokotu odbioru
czgsciowego ) wykonanych robot nastapi w ciggu 7 dni o ile zlozone zostang kompletne ,

prawidtowo sporzadzone, materialy o ktérych mowa w niniejszym punkcie.

1.1 Do faktury wystawionej przez wykonawce¢ zalaczone bedzie zestawienie naleznosci dla
wszystkich podwykonawcoéw wraz z kopiami wystawionych faktur przez podwykonawcow
bedacych podstawa do wystawienia faktury przez wykonawce oraz dowodami dokonania
ptatnosci na rzecz podwykonawcow, z tytutu faktur, dla ktorych uptynatl juz termin ptatnosci lub
o$wiadczeniem tych podwykonawcow, stwierdzajacymi, iz wszelkie wymagane nalezno$ci ze
strony wykonawcy zostaly na dany dzien w petni wykonane.

1.2 Podstawa do wystawienia faktur czgsciowych (przejsciowych) beda Protokoly odbioru
czgsciowego  zakonczonych robdt budowlanych, wraz z dokumentami potwierdzajacymi
zaptate naleznosci przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcoéw za wykonane w poprzednim

okresie rozliczeniowym roboty.

1.3.Podstawa do wystawienia faktury koncowej begdzie Protokét Odbioru Koncowego Robot
Inwestycyjnych oraz _cesje platnosci  wystawione przez Wykonawce na rzecz
Podwykonawcoéw, w zakresie naleznych platnosci za wykonane roboty budowlane, wynikajace
z Umoéw zawartych miedzy Wykonawca a Podwykonawcami. Jednoczesnie suma wartos$ci cesji
ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw nie moze by¢ wyzsza od wartosci koncowej ptatnosci
naleznej Wykonawcy. Pozostate naleznosci wobec Podwykonawcow muszg by¢ uregulowane
przez Wykonawce przed wystawieniem faktury koncowej Wykonawcy. W przypadku
wczesniejszej zaptaty naleznosci przez Wykonawce wzgledem Podwykonawcow, Wykonawca
wraz z fakturg koncowg sktada do Zamawiajacego pisemne zwolnienia od zobowigzan od
wszystkich podwykonawcow, potwierdzajace, ze wszystkie naleznosci za podzlecone roboty

zostaly nalezycie zaptacone przez Wykonawce.
2. Faktury beda wystawiane na Gming Biata.

3. Termin ptatnosci faktur wynosi do 30. dni.



4. Naleznosci za wykonane roboty beda regulowane przez Zamawiajacego tj. Gming Biata na rzecz

Wykonawcy na  konto Wykonawcy w  banku ..
4.1 Zmiana numeru konta wskazanego powyzej jest dopuszczalna pod warunkiem pisemnego
jej umotywowania przez Wykonawce¢ 1 uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiajgcego
wyrazonej na pismie i nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy.

5. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostang zwrécone Wykonawcy.

6. Okres platnosci rozpoczyna swo¢j bieg od dnia dostarczenia Zamawiajagcemu prawidtowo

wystawionej faktury.

7. W przypadku zalegania przez Wykonawce z wymagalnymi platnosciami na rzecz

podwykonawcow za roboty przez nich wykonane, Zamawiajacy moze wstrzymac¢ zaptate faktur

czgsciowych (przejSciowych) lub faktury koncowej w zakresie (kwocie) niezbednym do

zabezpieczenia roszczen podwykonawcow do czasu przedlozenia przez Wykonawce dowodu

zaplaty na rzecz podwykonawcy .

§13

1. O zakonczeniu robo6t budowlanych Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego pismem
dostarczonym do siedziby Zamawiajacego. Zalacznikiem do w/w pisma bedzie operat kolaudacyjny
zawierajacy miedzy innymi:

a) dokumenty z przeprowadzonych badan laboratoryjnych i sprawdzen,

b) dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatow,

¢) dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu wyroboéw do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie,

d) obmiary powykonawcze wykonanych robot uporzadkowane w kartach obmiaru,.
2. Odbior koncowy robdt nastepuje z chwilg podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robot
Inwestycyjnych, po dostarczeniu Zamawiajagcemu kompletu dokumentacji nt.j.: dokumentow
wymienionych w ust. 1 wraz z powykonawcza inwentaryzacja geodezyjng robdt oraz
potwierdzeniem przyjecia dokumentéw powstalych w wyniku inwentaryzacji do panstwowego
zasobu geodezyjnego.
3. Czynnosci odbioru koncowego zostang rozpoczete przez Zamawiajacego w ciagu 14 dni od daty

otrzymania pisemnego powiadomienia o gotowosci Wykonawcy do odbioru koncowego.

§14
Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$§¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow dotyczacych pracownikdéw i osoéb trzecich, powstalych w zwigzku z prowadzonymi

robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.



§15
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakos$ci na roboty objete niniejszg umowg . Okres
gwarancji jakosci wynosi 36 miesiecy.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sig¢:

1) w dniu nastepnym liczac od daty wystawienia Protokotu Odbioru Koncowego Robot
Inwestycyjnych, a w przypadku gdy stwierdzono wady, dnia nastepnego po potwierdzeniu

usuni¢cia wszystkich wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy,
2) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.
2. W okresie trwania gwarancji dokonywane beda przeglady gwarancyjne.

3. Stwierdzone podczas przegladow gwarancyjnych usterki Wykonawca usunie w ramach

gwarancji w terminach wyznaczonych w Protokotach z przegladow.

4. Warunkiem wykonania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci jest ztozenie przez Zamawiajacego

pisemnego zawiadomienia — reklamacji.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, to Zamawiajacy

moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

6. W tym przypadku koszty usuwania wad bgda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej

kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy .

7. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji na zasadach przewidzianych w
ustepach poprzedzajacych , takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade przed

uplywem tego okresu.

§16
1. Wykonawca wnosi do Gminy Biata zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
10 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie tj. .......ccccceeveeenennen. PLN
(STOWIIE: ..ttt ettt et esnneeaseens PLN)
W fOrmie .....ccooevveveiieeiieeiee e, w dniu podpisania umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70 % zostanie zwrdcone w terminie
30 dni od dnia sporzadzenia Protokotu Odbioru Technicznego Zakonczonych Robdt o ile nie
stwierdzono wad , a w przypadku stwierdzenia takich wad 30 dni od daty potwierdzenia usunigcia

wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym

3. Pozostata cze¢§¢ w/w zabezpieczenia w wysokosci 30% zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15



dniu po uptywie okresu gwarancji.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna

lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

5. Zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonywana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i

bez zmniejszenia jego warto$ci.

§17

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwloke¢ w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy- w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 1 ust. 1 za kazdy dzien zwloki (termin zakonczenia
robot okreslono w § 1 ust. 4 niniejszej umowy).

b) za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji 1 rekojmi- w wysokosci
0,35 wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 1 ust. 1 kazdy dzien pdznienia liczonego od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

¢) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy- w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 1 ust. 1,

d) za brak zaplaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 15% od nie zaptaconej czesci 1 1% za kazdy dzien
zwloki w zaplacie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane w wysokos$ci 3% warto$ci wynagrodzenia brutto,

f) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmian, w wysokos$ci 3% warto$ci wynagrodzenia brutto.

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 3%
warto$ci wynagrodzenia brutto.

1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowy za odstgpienie od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10%

§18

1. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonych kwot kar umownych, o ktorych mowa w §

17, z przyshugujacego mu wynagrodzenia w tym rowniez od kazdej ptatnosci wynikajacej z
wystawionej zgodnie z zapisami § 12 przez Wykonawce faktury.

2. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia Roboét lub jakichkolwiek

innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.



§19
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpic¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci.
2. Zakazuje si¢ zmian postanowien Zawartej umowy w stosunku do tresci ofert, na podstawie
ktoérej dokonano wyboru Wykonawcy za wyjatkiem przypadkéw okreslonych w niniejszej
umowie.
3. W uzasadnionych przypadkach, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ dopuszcza si¢
wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej za zgoda Zamawiajacego i
Projektanta .
3. Na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajacego i Projektanta mogg by¢ dokonywane
zmiany technologii oraz materialdw wykonania elementow robdt. W tym przypadku
Wykonaweca przedstawi projekt zamiany zawierajacy opis proponowanych zmian, rysunki i
wyceng kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji projektanta i zatwierdzenia do realizacji przez
Zamawiajacego. Wprowadzone zmiany muszg by¢ korzystne dla Zamawiajacego (np.
skrocenie czasu realizacji inwestycji, obnizenie kosztow inwestycji), a ich wycena musi by¢

zgodna z zapisami § 3.

§20
1. Wykonawca zrealizuje zadanie z materialow wilasnych, przy uzyciu urzadzen wilasciwie
wyposazonych 1 materiatow nie powodujacych zagrozenia .
2. Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru do przegladu nastepujace probki materiatow (jesli
sa konieczne) 1 odnosne informacje — zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881), w celu uzyskania odpowiedniej zgody przed uzyciem tych
materialéw dla realizacji rob6t objetych niniejszg Umowa:
a) standardowe probki producenta materiatow i1 probki wyspecyfikowane w innych dokumentach
Umowy, wszystko na koszt Wykonawcy. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ dostarczenie
stosownych informacji , np. Aprobat technicznych, Krajowych deklaracji zgodnos$ci itp. bez
dostarczenia probek materiatow,
b) dodatkowe probki , polecone przez Inspektora Nadzoru.
Kazda probka bedzie zaopatrzona w etykiete , wskazujaca pochodzenie 1 zamierzone uzycie w
realizowanych robotach.
3. Personel Zamawiajacego w okresie realizacji kontraktu bedzie mial pelny dostep do wszystkich
czesci placu budowy i wszystkich miejsc , z ktorych sa pozyskiwane naturalne materiaty;

4. Wykonawca dostarczy cata aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energi¢ elektryczna,



sprzet, paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, sitg¢ robocza, materiaty i stosownie wykwalifikowany i
doswiadczony personel kierowniczy, jakie s3a konieczne do sprawnego przeprowadzenia
wyspecjalizowanych prob. Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru czas 1 miejsce dokonania
prob kazdego z urzadzen, materiatdéw oraz czgsci robot.
5. Inspektor Nadzoru moze zmieni¢ miejsce lub szczegdly wyspecyfikowanych prob lub poleci¢
Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych prob. Jezeli te zmienione lub dodatkowe proby
pokaza , ze poddawane probom urzadzenia, materialy lub wykonawstwo nie sg zgodne z Umowg ,
to koszt przeprowadzenia tej zmiany bedzie poniesiony przez Wykonawce bez wzgledu na inne
postanowienia Umowy.
6. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce z co najmniej 24- godzinnym wyprzedzeniem o
zamiarze obecnos$ci przy probach. Jezeli Inspektor Nadzoru nie bedzie obecny w uzgodnionym
miejscu 1 czasie oraz nie poleci inaczej, to Wykonawca bedzie mogt przystapi¢ do prob i beda one
wtedy uwazane za wykonane w obecnos$ci Inspektora Nadzoru.
7. Jezeli stosujac si¢ do tych polecen lub w rezultacie opdznienia , za ktore odpowiedzialny jest
Zamawiajacy , Wykonawca dozna opdznienia , to Wykonawca do powiadomienie Zamawiajgcemu 1
bedzie uprawniony do przedtuzenia terminu zakonczenia  realizacji przedmiotu umowy
wymienionego w § lust.4.
8. Wykonawca bezzwlocznie przekaze Inspektorowi Nadzoru nalezycie poswiadczone
sprawozdania z prob. Gdy proby zostang przeprowadzone z wynikiem pozytywnym , Inspektor
Nadzoru uzna §wiadectwo przeprowadzonych prob sporzadzone przez Wykonawce. Jezeli Inspektor
Nadzoru sam nie byt obecny przy probach, to zaakceptuje odczyty jako wierne.
9. Jezeli w rezultacie badania , inspekcji, pomiaru lub dokonania prob jakiekolwiek urzadzenia ,
materialy lub wykonawstwo bedzie uznane za wadliwe lub w inny sposob niezgodne z
Kontraktem , to Inspektor Nadzoru begdzie mogl takie urzadzenia , materialy lub wykonawstwo
odrzuci¢ dajac Wykonawcy powiadomienie z przedstawieniem powodow. Wtedy Wykonawca
bedzie mial obowigzek usunigcia wad i zapewni, ze odrzucona pozycja bedzie odpowiadaé
wymaganiom Umowy. Jezeli Inspektor Nadzoru bedzie wymagat , aby te urzadzenia , materiaty lub
wykonawstwo byly ponownie poddane probom, to proby beda powtodrzone przy tych samych
ustaleniach i warunkach . Jezeli takie odrzucenie i powtdrne dokonanie prob spowoduje, ze
Zamawiajacy poniesie dodatkowe koszty , to Wykonawca zaptaci te koszty Zamawiajgcemu.
10. Bez wzgledu na jakakolwiek uprzednig probe lub poswiadczenie , Inspektor Nadzoru moze
poleci¢ Wykonawcy:

a) usung¢ z placu budowy i1 zapewni¢ innymi wszelkie urzadzenia lub materiaty, ktore nie sg

zgodne z Umowa;

b) usung¢ i ponownie wykona¢ kazdg inng prace , ktora nie jest zgodna z Umowa;



c) wykona¢ kazda prace , ktdra jest pilnie wymagana dla bezpieczenstwa robdt z powodu
wypadku, nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytuhu.
Wykonawca zastosuje si¢ do polecenia , w ktorym Inspektor Nadzoru okresli czas wykonania .
Jesli Wykonawca nie zastosuje si¢ do takiego polecenia, to Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zatrudnienia 1 oplacenia innych osob dla wykonania tej pracy, a Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu wszystkie koszty wynikle z tego niezastosowania si¢ lub Zamawiajacy pomniejszy
wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy wymienione w § lust.1 o odpowiednig kwotg a
Wykonawca wyraza zgode na takie pomniejszenie.
11. Wykonawca bedzie uiszczat wszystkie oplaty za eksploatacj¢ gornicza, renty dzierzawne i inne
platnosci za:
a) materialy budowlane uzyskiwane poza placem budowy,
b) usunigcie 1 skltadowanie materiatow z rozbiorki i wykopodw oraz innych zbytecznych
materiatdéw (zarowno naturalnych jak i wyprodukowanych przez cztowieka) , za wyjatkiem

sytuacji , gdy w umowie podane sg obszary skladowania w obrebie placu budowy.

§21
Spory wynikle na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzuja si¢ rozstrzygac¢ polubownie .
W razie braku porozumienia spory bedzie rozstrzygal sad powszechny, wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§22
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa beda mialy zastosowanie odpowiednie przepisy
k.c. oraz ustawy z 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243 poz. 1623 z
pozniejszymi zmianami).

§23
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z tego jeden egz. dla

Wykonawcy i dwa egz. dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA:
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