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zwang dalej w tresci umowy ,,Wykonawca”.
zwanymi dalej tacznie ,,Stronami”, o tresci nastepujacej:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w
postepowaniu o zamowienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa
Z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych, zwana dalej tez Ustawa lub PZP (tj. Dz. U. z 2017

poz. 1579 ze zm.).

§1
PRZEDMIOT UMOWY | OSWIADCZENIA WYKONAWCY
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania prac :
czesci | zamowienia- Branza drogowa,
czesci Il zamowienia- Branza sanitarna,
czesci lll zamowienia- Branza elektryczna,
zgodnie z ofertg ztozona w postepowaniu przetargowym.

Zamawiajacy oswiadcza, ze realizacja przedmiotu umowy bedzie finansowana w czesci ze srodkow
wtasnych Gminy Biata ze srodkéw pochodzacych z Budzetu Panstwa oraz ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Opolskiego na lata 2014-2020, o$ priorytetowa X - Inwestycje w infrastrukture spoteczna, dziatanie
10.2. - Inwestycje wynikajace z Lokalnych Planéw Rewitalizacji. Umowa o dofinansowanie nr RPOP.
10.02.00-16-0028/17 z dnia 16.02.2018 r., projektu pn.: ,Rewitalizacja centrum miasta Biata” dla
zadania ,,Roboty budowlane zwigzane z remontem i modernizacja placow, drog, ulic i chodnikow w obrebie
Rynku miasta Biata”.

Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie prac czesci | branzy drogowej, czesci Il branzy
sanitarnej, czesci lll branzy elektrycznej, zgodnie z projektem oraz ,, Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamowienia” (SIWZ).

Szczego6towy zakres przedmiotu umowy precyzuje:
1) oferta Wykonawcy,

2) SIWZ,

3) karta gwarancyjna - zatacznik nr 1 do niniejszej umowy,

4) dokumentacja projektowa wymieniona i zataczona do postepowania przetargowego,

5) szczegbtowy harmonogram robot,

6) inne dokumenty zgromadzone w toku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

Integralng czes¢ umowy stanowi SIWZ, jej tres¢ jest wiazaca dla Zamawiajacego i Wykonawcy.

. Wykonawca oswiadcza, ze otrzymat od Zamawiajacego komplet dokumentéw okreslajacych zakres
przedmiotu niniejszej umowy, o ktérych mowa w §1 ust. 4, zwanych w dalszej czesci umowy
Dokumentacja.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Dokumentacja oraz zapoznat sie z terenem wykonywania
robot i warunkami, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z realizacja przedmiotu niniejszej
umowy i nie zgtasza w tym zakresie zadnych uwag.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy robét budowlanych
- zamowien polegajacych na powtorzeniu podobnych robét budowlanych na zasadach i warunkach
okreslonych w SIWZ - do wysokosci 20% wartosci brutto niniejszego zamdwienia.

. Wykonawca oswiadcza, ze przy realizacji przedmiotu Umowy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy
Prawo zamowien publicznych, wymagana ilos¢ os6b zatrudnionych na umowe o prace faktycznie
uczestniczy¢ bedzie w realizacji przedmiotu Umowy we wskazanym w SIWZ zakresie oraz zobowigzuje
sie do utrzymania ich zatrudnienia w catym okresie trwania Umowy wskazanym w § 2 ust. 1.
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Wykonawca w kazdej umowie o podwykonawstwo obowigzany jest zawrzeé stosowne zapisy
zobowiazujace podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace osob wykonujacych przedmiot
umowy we wskazanym w SIWZ zakresie oraz zapisow umozliwiajacych Zamawiajacemu
przeprowadzenie kontroli wykonywania tego zobowiazania w sposob przewidziany w niniejszej umowie
i SIWZ.

W przypadku zakonczenia z jakiejkolwiek przyczyny stosunku pracy przez ktorakolwiek ze stron przed
zakonczeniem okresu wskazanego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca bedzie zobowiazany
do zatrudnienia na to miejsce innej osoby na podstawie umowy o prace.

Zamawiajacy zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych
odnosnie spetniania przez Wykonawce wymogu zatrudnienia osob na podstawie umowy o prace
w zakresie czynnosci wskazanych w SIWZ przy realizacji niniejszego zamdwienia w nastepujacy sposob:

1) Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest w terminie do 7 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania przedstawi¢ (okazac, przedtozy¢ do
wgladu) wszelkie niezbedne oswiadczenia lub dokumenty w celu potwierdzenia zatrudnienia na
podstawie umowy o prace pracownikow zaangazowanych przy realizacji niniejszej umowy np.:

a) oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonumcych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegoblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy
o prace oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy;

b) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce kopie umowy/
umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. oswiadczenie wykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiagzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy i rodzaj umowy o prace powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce kopie dokumentow
potwierdzajacych optacanie sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace (wraz z informacja o liczbie odprowadzonych sktadek)
tj.:

- zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce sktadek
na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za
ostatni okres rozliczeniowy lub

- poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji),

2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia (bez uprzedzenia) kontroli przez
przedstawicieli Zamawiajacego lub upowaznione osoby trzecie na miejscu wykonywania
przedmiotu umowy, w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace wskazane przez Zamawiajacego
w SIWZ czynnosci przy realizacji zamowienia sa osobami faktycznie uczestniczacymi w realizacji
przedmiotu umowy w zakresie czynnosci wskazanych w SIWZ na podstawie umowy o prace.
Wykonawca zapewnia, ze osoby te oraz inne osoby przebywajace na terenie budowy zobowigzane
zostang poda¢ wykonujacym czynnosci kontrolne przedstawicielom Zamawiajacego imiona i
nazwiska oraz zakresy wykonywanych czynnosci,

3) W przypadkach uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Lista osob zatrudnionych na umowe o prace przy realizacji niniejszej Umowy stanowi Zatacznik nr 6

do Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany osob wskazanych na liscie, o ktorej mowa w §1 ust. 13 pod
warunkiem zachowania ciaggtosci zatrudnienia minimalnej ilosci osob przy realizacji przedmiotu umowy
we wskazanym w SIWZ zakresie. Wykonawca obowiazany jest w trakcie trwania umowy niezwtocznie
informowa¢ Zamawiajacego o zmianach o0sob wskazanych na liScie poprzez dostarczenie listy
zaktualizowanej opatrzonej data oraz okazujac dokumenty potwierdzajace zatrudnienie tych oséb
na podstawie umowy o prace (dokumenty przyktadowo wymienione w §1 ust. 12 pkt 1) w ciaggu 7 dni
kalendarzowych od zaistniatej zmiany.

Wykonawca do kazdej faktury obowiazany jest ztozy¢ oswiadczenie o zatrudnianiu wszystkich osob
wskazanych na liscie, o ktorej mowa w §1 ust. 13 na podstawie umowy o prace.

Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazada¢ dodatkowych dokumentow lub wyjasnien w przypadku
watpliwosci w zakresie spetniania przez Wykonawce, w szczegélnosci jezeli stwierdzi, ze oswiadczenia
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lub dokumenty przedstawione przez Wykonawce budza watpliwosci co do ich autentycznosci lub co do
okolicznosci, ktére powinny potwierdza¢. W takim przypadku Wykonawca obowiazany
jest do przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub dokumentéw w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie.

§2
TERMINY REALIZACJI UMOWY

. Wykonawca zobowiazuje sie do zrealizowania przedmiotu umowy:

dla czesci | - Branza drogowa - od dnia podpisania umowy r. do dnia 15.11.2018 r.,
dla czesci Il - Branza sanitarna - od dnia podpisania umowy r. do dnia 15.11.2018 r.,
dla czesci lll - Branza elektryczna - od dnia podpisania umowy r. do dnia 15.11.2018 r.

Szczegotowe terminy realizacji przedmiotu umowy okresla szczegotowy harmonogram realizacji robot,
o ktorym mowa w 8§83 ust. 1.2) lit. q), sporzadzony przez Wykonawce, ktorego wzor stanowi
zatacznik nr 2 do umowy (zwany w dalszej czesci umowy rowniez ,,Harmonogramem?”).

Za termin zakonczenia umowy uwaza sie dzien podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu, o ktorym mowa w §2 ust. 1, w przypadkach okreslonych w
§17.

. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé¢ Zamawiajacego na piSmie o wszelkich istotnych

okolicznosciach wyniktych w trakcie realizacji umowy, ktore moga mie¢ wptyw na uzgodnione warunki
wykonania przedmiotu umowy. Ewentualne zmiany umowy oraz terminu wymagajq zgody
Zamaw1ajqcego oraz formy aneksu do niniejszej umowy przy uwzglednieniu zapiséw ustawy Prawo
zamowien publicznych i §17 niniejszej umowy.

§3
OBOWIAZKI STRON UMOWY
Strony dokonaty nastepujacego podziatu obowiazkow:

1) Obowiazki i prawa Zamawiajacego:
a) protokolarne przekazanie Wykonawcy frontu robdt w terminie 5 dni roboczych od daty
podpisania umowy, w protokole przekazania frontu robot strony ustala dzien rozpoczecia robot.

) przekazanie ,,Dziennika budowy” Wykonawcy w dniu przekazania frontu robot,

) ustanowienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

) dokonywanie odbiorow w zakresach i terminach uzgodnionych w niniejszej umowie,

) zaptata za prawidtowo wykonane i odebrane zakresy robot na zasadach i w terminach
uzgodnionych w niniejszej umowie,

f) wspotdziatanie z Wykonawca w sprawach zwiazanych z wykonywaniem umowy w celu osiggniecia
zamierzonego celu, w tym w szczegoélnosci dla ustalenia termindw i powiadomien o spotkaniach
narad koordynacyjnych i konsultacjach przy realizacji przedmiotu umowy,

g) przekazanie Wykonawcy w dniu przekazania frontu robdt dokumentacji projektowej, o ktorej
mowa w ,,Opisie przedmiotu zaméwienia” w 1 egz. (w formie papierowej i elektronicznej),

h) zatwierdzenie szczegotowego harmonogramu realizacji robot w terminie, o ktorym mowa w 83
ust. 1. pkt 2) lit. q),

i) udzielenie na wniosek Wykonawcy stosownych petnomocnictw niezbednych do prawidtowej
realizacji niniejszej umowy,

j) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgtaszania uwag i zastrzezen przez caty czas trwania umowy.

2) Obowiazki Wykonawcy:

a) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami wymienionymi w §1 ust. 4 umowy,
warunkami wynikajgcymi z obowigzujacych przepisow technicznych i ustawy z dnia 7 lipca 1994
r.- Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2017 poz. 1332 zwana dalej ,prawo budowlane”), ztozona
ofertg przetargowa, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, najwyzsza starannoscig i
postanowieniami niniejszej umowy oraz oddanie go Zamawiajacemu w uzytkowanie,

b) zakup i dostawa materiatow budowlanych przewidzianych do wbudowania. Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialnos¢ za dostarczone materiaty. Wykonawca jest zobowiazany uzyskac
akceptacje inspektora nadzoru inwestorskiego na wbudowanie materiatu budowlanego, a takze
dostarczy¢ na swoj koszt inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszelkie prébki, certyfikaty,
aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci oraz atesty materiatow przed ich wbudowaniem.
Dostarczone materiaty musza by¢ fabrycznie nowe oraz musza odpowiadac¢, co do jakosci,
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu na terenie Polski i UE, dopuszczonych do
stosowania w budownictwie w rozumieniu przepisu art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz
spetnia¢ wymogi zawarte w dokumentacji technicznej i SIWZ,

c) zapewnienie kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane (bez ograniczen) do
kierowania robotami w specjalnosci drogowej lub inne uprawnienia umozliwiajace wykonywanie
tych samych czynnosci, do wykonywania ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniaja
uprawnienia budowlane ww. specjalnosci umozliwiajace petnienie funkcji kierownika budowy lub
robot w zakresie niniejszego zamowienia. Zapewnienie kierownika budowy lub robét
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posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia
umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania ktorych w aktualnym
stanie prawnym uprawniaja uprawnienia budowlane ww. specjalnosci, umozliwiajace petnienie
funkcji kierownika budowy lub robét branzy elektrycznej w zakresie niniejszego zamoéwienia, jak
réwniez kierownika budowy lub robot branzy kanalizacyjnej, ktoéry posiada uprawnienia do
kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
kanalizacyjnych lub inne uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnosci, do
wykonywania ktorych w aktualnym stanie prawnym uprawniaja uprawnienia budowlane ww.
specjalnosci, umozliwiajace petnienie funkcji kierownika budowy lub robot branzy
kanalizacyjnej. Kserokopie uprawnien budowlanych kierownika budowy oraz kierownikow robot
wraz z zaswiadczeniami o aktualnym wpisie do Izby Inzynieréow Budownictwa stanowiag zatacznik
nrb5,

dostarczenie Zamawiajacemu, w dniu przekazania frontu robdt, oswiadczenia kierownika
budowy o przyjeciu obowiazku kierowania robotami,

protokolarne przejecie od Zamawiajacego frontu robdt, po przejeciu ktorego Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo i ochrone zdrowia w rozumieniu przepisow Prawa
budowlanego,

wykonanie na koszt wtasny: zabezpieczenia terenu robdot pod wzgledem bezpieczenstwa i
organizacji ruchu, zabezpieczenia prac, oznakowania zgodnego z wymogami Prawa
budowlanego, zaplecza techniczno-socjalnego, tymczasowych drdg transportu technologicznego,
placow sktadowych, zabezpieczen przed uszkodzeniem elementéw narazonych na uszkodzenie
znajdujacych sie w obrebie frontu robodt oraz jego zaplecza (budynki czynne),

ochrona, na koszt wtasny, mienia znajdujacego sie na froncie robot w tym utrzymanie porzadku
na froncie robot oraz drogach transportu technologicznego i drogach dojazdowych,
podejmowanie, na wtasny koszt, wszelkich dziatan w celu zapewnienia swoim pracownikom
i Podwykonawcom bezpieczenstwa przy realizacji robot bedacych przedmiotem umowy
oraz ponoszenie odpowiedzialnosci, w catym okresie realizacji robot, za stan bezpieczenstwa
i przestrzeganie przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zachowanie
przepisow przeciwpozarowych, a takze odpowiedzialnos¢ za zapewnienie swoim pracownikom
odpowiednich srodkéw ochrony osobistej,

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci cywilnej za szkody na osobach i rzeczach powstatych, w
trakcie realizacji przedmiotu umowy w zwiazku z wykonywaniem umowy lub nienalezytym
wykonywaniem umowy,

po zakonczeniu robot uporzadkowanie frontu robot na wtasny koszt poprzez usuniecie urzadzen
tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie terenu budowy i robot w stanie czystym i
nadajacego sie do uzytkowania, a nastepnie przekazanie go protokolarnie Zamawiajacemu w
dniu podpisania protokotu odbioru koncowego,

przeprowadzenie przed odbiorem przewidzianych w przepisach préob i pomiarow na koszt wtasny,
przez osoby posiadajace wazne kwalifikacje do tego typu czynnosci. O terminie ich
przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru nie pozniej
niz 3 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania préb i sprawdzen,

ochrona przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wykonanych przez siebie robot az do momentu
odbioru koncowego, powstate uszkodzenia Wykonawca zobowiazany jest usuna¢ na wtasny koszt,

m) koordynacja robot realizowanych przez Podwykonawcow przy pomocy, ktérych Wykonawca

realizuje przedmiot umowy,

zgtaszanie robot do odbioru zgodnie z ustaleniami § 11 niniejszej umowy,

prowadzenie z nalezytg starannoscig dokumentacji robot zgodnie z obowiazujagcymi w tym
zakresie przepisami i postanowieniami umowy,

przekazanie Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego dokumentacji powykonawczej (w wersji
papierowej i elektronicznej, na CD - kazda w 2 egz.),

przedtozenie najpdzniej do 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, w formie pisemnej
szczegotowego harmonogramu (wg ustalonego wzoru) realizacji robot wymienionego w §2 ust. 2,
z uwzglednieniem wymaganej technologii, czasu realizacji i termindéw dostaw uzgodnionych
materiatow oraz termindw robdt podlegajacych okresowym rozliczeniom po potwierdzeniu
ich wykonania. Po przedtozeniu Harmonogramu Zamawiajacy w terminie do 7 dni roboczych
zatwierdzi ten Harmonogram, wzglednie zwroci Wykonawcy do poprawy lub uzupetnienia wraz
z uwagami i zastrzezeniami. W przypadku zwrotu Wykonawca bedzie obowiazany do
przedtozenia skorygowanego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych,

sporzadzanie i przechowywanie miesiecznych raportow z realizacji robét wraz z miesieczna
analiza zaawansowania robot, podlegajacych zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i stanowigcych
podstawe do sporzadzenia protokotow odbioru,

zapewnienie przedstawicielom Zamawiajacego (osobom nadzorujacym) dostepu do
wykonywanych prac,

aby Zamawiajacy uznat, iz Wykonawca realizuje przedmiot umowy bez opdznien ( co ma zwigzek
Z zapisami i naliczaniem kar umownych zawartymi w § 14 ust 1 pkt 1) b) niniejszej umowy )
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Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ na placu budowy kazdej czesci zamoéwienia w kazdym
dniu roboczym min 3 pracujacych pracownikow fizycznych,

u) stosowanie i przestrzeganie norm prawa powszechnie obowiazujacego i prawa miejscowego
w zakresie ochrony srodowiska, przy czym Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia
kontroli w tym zakresie,

V) przyjecie na siebie obowiazkow wytworcy odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach
z dnia 7 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 z p6zn. zm.), bez prawa dodatkowego
wynagrodzenia, zapewnienie kontenerow na odpady demontazowe i gruz oraz utylizacje
odpadow powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca obowiagzek ten wykona
zgodnie z obowiazujacymi przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska i gospodarki odpadami.

w) dostarczanie w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego wszelkich wymaganych
oryginatoéw: atestow, aprobat technicznych, certyfikatow, deklaracji zgodnosci, kart produktow
lub innych dokumentéw wymaganych przez przepisy prawa na materiaty uzyte do wykonania
przedmiotu umowy, nawet gdyby nie byty w sposob wyrazny okreslone niniejsza umowa.
Wykonawca ponosi przed Zamawiajacym wszelka odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza z tego
tytutu,

x) umozliwianie kontroli pracownikom nadzoru budowlanego w rozumieniu przepiséw Prawa
budowlanego, Panstwowej Inspekcji Pracy, inspektorowi pracy, inspektorowi strazy pozarnej,
inspektorowi ochrony srodowiska do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych przepisami
prawa bezwzglednie obowiazujacego oraz udostepnianie im danych, informacji i dokumentow
dotyczacych realizacji niniejszej umowy,

y) rozprowadzenie na wtasny koszt instalacji elektrycznych oraz doprowadzenia wody na cele
socjalne i budowy,

z) dostarczanie Zamawiajacemu wszelkich niezbednych dokumentow, w tym réwniez dokumentacji
powykonawczej w jezyku polskim.

§4
SPOSOB REALIZACJI, PODWYKONAWCY
1. Wykonawca oswiadcza, iz bedzie realizowat przedmiot umowy sitami wtasnymi/przy pomocy
Podwykonawcow.

2. Wykonawca oswiadcza, ze powierzy podwykonawcom nastepujacy zakres prac: ........ceeeeseesessens

...............................................................................

3. Podwykonawca nie moze zleci¢ powierzonego mu zakresu robot osobie trzeciej.
4. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wtasne.

5. Wykonawca podejmujac decyzje o powierzeniu wykonania Podwykonawcom/cy robot budowlanych,
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy/6w o podwykonawstwo,
ktore musza by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Umowa o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane, musi zawiera¢ w szczegolnosci
postanowienia dotyczace:

a) zakresu robot przewidzianych do wykonania,
b) terminu realizacji i odbioru robot,
c) wysokosci wynagrodzenia oraz sposobu i zasad ptatnosci za wykonanie robot,
d) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy.
7. Zamawiajacy zgtosi w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu umowy pisemne
zastrzezenia:

a) w zakresie zapisow, ktore nie spetniajag wymagan okreslonych w SIWZ, a zwtaszcza okreslonych
w ust. 6 niniejszego paragrafu,

b) gdy przewiduje sie termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni kalendarzowych od dnia doreczenia
Wykonawcy faktur lub rachunkoéw, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

¢) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania robot wskazany w §2
ust. 1,

d) w zakresie zapisow uzalezniajacych dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robot
przez Zamawiajacego lub od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo oraz skan na ptycie CD, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania kopii umowy, o ktérej mowa w ust. 8
niniejszego paragrafu zgtasza pisemny sprzeciw:

1 ustalenia obowiagzujace tylko w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcy
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a) w zakresie zapisow, ktore nie spetniaja wymagan okreslonych w SIWZ, a zwtaszcza okreslonych
w ust. 6 niniejszego paragrafu, gdy przewiduje sie termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni
kalendarzowych od dnia doreczenia wykonawcy faktur lub rachunkéw, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

10. Niezgtoszenie w terminie 7 dni roboczych:

11.

12.

a) pisemnych zastrzezen, o ktérych mowa w ust.7 niniejszego paragrafu,

b) pisemnego sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy lub umowy przez Zamawiajacego.

Wymagania okreslone w ust. od 3 do 10 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy

0 podwykonawstwo.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo oraz skan na ptycie CD, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie
do 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 50 000,00 PLN. Wykonawca zamoéwienia na roboty budowlane nie ma obowiazku
przedktadania Zamawiajagcemu umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa ustugi nie zwiazane
bezposrednio z realizowanymi w ramach zaméwienia robotami budowlanymi.

§5
POTENCJAL WYKONAWCY

. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy bedzie dysponowat personelem posiadajacym

odpowiednie zdolnosci techniczne lub zawodowe, w tym wyksztatcenie, kwalifikacje zawodowe,
doswiadczenie odpowiednie zasoby techniczne oraz posiadat sytuacje ekonomiczng i finansowa,
niezbedna do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada zdolnosci techniczne i zawodowe wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci........... (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby, ktorego

w zakresie wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie

sktadajac Oferte celem wykazania spetniania warunkéow udziatu w postepowaniu o udzielenie

zamowienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy, jako jego podwykonawca, w zakresie
2

.......................

W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ............. (nazwa podmiotu trzeciego)
z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastagpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby, co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego lub do osobistego wykonania odpowiedniej czesci
zamowienia, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego?.

Wykonawca oswiadcza, ze znajduje sie w odpowiedniej sytuacji finansowej lub ekonomicznej
umozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby, ktérego w zakresie zasobow finansowych
lub ekonomicznych Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca
solidarna odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania
umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowiazany do przekazania Wykonawcy
srodkow zapewniajacych wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ............... .
(podmiot trzeci) z tego tytutu nie obciazajg Zamawiajacego?.

Dowody potwierdzajace zobowiazanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zasobow finansowych, niezbedne do
realizacji przedmiotu umowy, okreslajace szczegotowo wysokos¢ zobowiazania oraz zasady wyptaty
swiadczenia stanowia zatacznik nr 7 do Umowy?.

§6
NADZOR NAD ROBOTAMI
Zamawiajacy powotuje Inspektorow nadzoru inwestorskiego posiadajacych:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnoSCi .......cceeeveveerercerererenennnne i bedacych
cztonkami Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

Samodzielne funkcje techniczne na budowie petnione przez osoby z wymaganymi uprawnieniami moga
by¢ wykonywane takze na podstawie rownorzednych uprawnien innych krajow cztonkowskich UE,
pod warunkiem przedtozenia przez te osoby przettumaczonych na jezyk polski dowodow
poswiadczajacych te okolicznosci.

Zamawiajacy wymaga, by osoba do kontaktow z Zamawiajacym reprezentujaca Wykonawce,
a takze kierownik budowy zapewnili mozliwos¢ porozumiewania sie w jezyku polskim.

2 ystalenia obowiazujace tylko w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podmiotu trzeciego
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. Wykonawca najpozniej w dniu wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy przedtozy Zamawiajacemu

dokumenty potwierdzajace posiadanie wymaganych uprawnien przez osoby wskazane na stanowisko
kierownika budowy oraz aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej Okregowej lzby
Inzynieréw Budownictwa. Nie dostarczenie wymaganych dokumentow przez Wykonawce skutkowac
bedzie niemozliwoscia zawarcia umowy, ktdra bedzie oznacza¢ uchylanie sie Wykonawcy od zawarcia
umowy w rozumieniu art. 94 ust. 3 Pzp.

Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie nie posiadaja
umocowan do samodzielnego podejmowania dodatkowych zobowiazan finansowych
oraz do dokonywania jakichkolwiek zmian w postanowieniach umowy. Zmiany w tresci umowy moga
by¢ wprowadzone w formie aneksu przez osoby uprawnione do reprezentowania Stron i w przypadkach
przewidzianych w niniejszej umowie.

. Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny miedzy innymi
Z umowa, Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze powierzyc
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy lub jego czesci innej osobie na koszt
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§7
WYNAGRODZENIE
Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy okreslonego w §1, Strony ustalaja szacunkowe
wynagrodzenie dla zadania:
czesci | - Branza drogowa

za taczna kwote netto: .......ccceeveeeenes PLN plus nalezny podatek VAT w wysokosci ...... %y TJe weveererecrereerans
PLN, co daje kwote brutto ......... ... ... PLN, (stownie
0] 0 WL o
.......................... ztotych/100),

czesci ll- Branza sanitarna

za taczna kwote netto: ......cceeveveeeveenes PLN plus nalezny podatek VAT w wysokosci ...... %y Lo ereerereerereesens
PLN, co daje kwote brutto ...........c. .. PLN, (stownie
0] 1 o PP
.......................... ztotych/100),

czesci lll- Branza elektryczna

za taczng kwote netto: ......cceveveeevenes PLN plus nalezny podatek VAT w wysokosci ...... %y Lo weveererenrereesnns
PLN, co daje kwote brutto ..........c0iiiiiiiiinnnn.. PLN, (stownie
0] (5] 1
.......................... ztotych/100),

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umowione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowa.

Za wartos¢ wykonanych robét budowlanych Strony uznaja iloczyn ilosci i odebranych robot
budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru
obmiardw i odpowiadajacych im okreslonych Umowa i oferta cen jednostkowych.

§8
FORMY | TERMINY PLATNOSCI
Strony ustalaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie na podstawie faktur czesciowych
wystawianych przez Wykonawce w okresach i wysokosciach wynikajacych ze szczegétowego
harmonogramu realizacji robdt (na koniec kazdego miesiaca kalendarzowego w trakcie trwania
niniejszej umowy), a nastepnie na podstawie faktury koncowej.

. Suma wartosci faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia umownego ustalonego
wS§ 7ust. 1.

Podstawe do wystawienia faktur czesciowych i faktury koncowej stanowi¢ bedzie kazdorazowo
protokot odbioru robdt wynikajacy ze szczegotowego harmonogramu realizacji robot zatwierdzony
przez inspektorow nadzoru wraz z dokumentami, o ktorych mowa w §11 ust. 3, §1 ust. 15 niniejszej
umowy podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce.

Ustala sie, ze faktura koncowa zostanie wystawiona nie pozniej niz w ciagu 14 dni kalendarzowych
od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

Ustala sie, ze faktury czesSciowe oraz faktura koncowa beda ptatne w terminie do 30 dni
kalendarzowych liczac od dnia nastepnego po dacie ich ztozenia w prawidtowej formie i tresci wraz z
wymaganymi zatacznikami, o ktérych mowa w ust. 3 i 8 niniejszego paragrafu, §1 ust.15, §11 ust. 2i 3
niniejszej UMOWY dO SIEAZIDY covieviiecctreccte ettt s csr e e ste e st assaesstesaesasavaes Jezeli wystapi
koniecznos¢ wykonania czynnosci wymienionych w ust. 7, 8, 9 niniejszego paragrafu, termin ptatnosci
przesuwa sie o okres niezbedny na ich wykonanie.
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10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.

Naleznos¢ z tytutu wystawianych przez Wykonawce faktur bedzie przez Zamawiajacego regulowana
w formie polecen przelewu na konto Wykonawcy w Banku nr konta ...
. (za roboty realizowane przez Wykonawce).

Wykonawca sktadajac fakture za roboty, ktore obejmuja rowniez zakres robot wykonany
przez Podwykonawce, dokona stosownego podziatu naleznosci pomiedzy Wykonawce
i Podwykonawcow.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone beda pisemne oswiadczenia wszystkich
Podwykonawcow bioracych udziat w realizacji odebranych robot potwierdzajace, ze wymagalne
ptatnosci na ich rzecz zostaty dokonane lub kopie wymagalnych faktur wraz z potwierdzeniem
dokonanych ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub wustugi, w przypadku uchylenia sie
(po bezskutecznym dwukrotnym wezwaniu Wykonawcy przez Zamaw1ancego do przedstawienia
dowoddéw zaptaty) od obowiazku zaptaty przez Wykonawce, zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy informuje Wykonawce o mozliwosci zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy.
Wykonawca moze zgtosi¢ pisemne uwagi w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doreczenia
tej informacji przez Zamawiajacego.

W przypadku zgtoszenia w terminie uwag, o ktorych mowa w §8 ust. 9, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,
b) ztozyc¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktoremu ptatnosc sie nalezy, albo
c) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Za date zachowania terminu ptatnosci przyjmuje sie date ztozenia przelewu w banku Zamawiajacego.

W przypadku, jezeli wartosc lub tresc¢ faktury bedzie kwestionowana przez Zamawiajacego i bedzie
ona wymagata uzupetnien lub korekty ze strony Wykonawcy, za date faktycznego wptywu faktury
do Zamawiajacego bedzie uznana data wptywu faktury z poprawiong trescia.

Faktura winna by¢ wystawiona na:

Nabywca: Gmina Biata, ul. Rynek 10

48-210 Biata.

NIP: 755-19-12-048

Ptatnik: Gmina Biata, ul. Rynek 10

48-210 Biata.

Wykonawca jest ptatnikiem podatku VAT i posiada NIP Nr: .......ccceenenee . oraz REGON Nr: ......cccereeuneee. .

§9
PRZEDSTAWICIELE, SPOSOB POROZUMIEWANIA SIE STRON

. Wszystkie zawiadomienia, oswiadczenia, zadania oraz inna korespondencja dotyczace niniejszej

umowy beda sporzadzane na pisSmie i doreczane drugiej Stronie osobiscie lub wystane za
potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesytka kurierska albo tez wystane faksem lub poczta
elektroniczna na podany ponizej adres lub numer drugiej Strony, lub na taki inny adres, numer faksu
lub adres poczty elektronicznej, o jakim Strona taka zawiadomi pisemnie druga Strone. Strony
uzgadniaja, iz na zadanie drugiej Strony zawiadomienia przestane faksem lub poczta elektronicznag
zostang niezwtocznie sporzadzane na piSmie i doreczane drugiej Stronie osobiscie lub wystane za
potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesytka kurierska. Tak dokonane doreczenia beda
skuteczne niezaleznie od jakiejkolwiek zmiany adresu Strony, o ktorej Strona taka nie zawiadomita.

Strony niniejszej umowy wskazuja poza osobami wskazanymi jako inspektor nadzoru inwestorskiego
nastepujace osoby do biezacych kontaktow:

Zamawiajacy:
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OSODA A0 KONLAKEOW: ..evererrrrreeerirseneesersssssssesssssssssssssasssssesssssssssssssssssssessssssssessssssssssesssssssssesssssssssssssssssssessssnes
Wykonawca:

0S0DA O KONTAKLOW: .oeeieericrriensiensisensiessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses
Zmiana ww. osob wymaga pisemnego powiadomieniu drugiej Strony.

Osoby wskazane w ust. 2 niniejszego § nie sg upowaznione do sktadania oswiadczen woli w imieniu
Zamawiajacego, ktore zmierzatyby do zmiany badz uzupetnienia niniejszej umowy.

Zawiadomienia dokonane w sposob okreslony w §9 ust. 1 beda uwazane za dokonane z chwilg
doreczenia, a w przypadku zawiadomien przestanych faksem lub poczta elektroniczna doreczenia
uwaza sie za dokonane z chwilg potwierdzenia ich odbioru przez druga Strone. Réwnoczesnie Strony
ustalaja, iz w razie nieodebrania przez Strone poprawnie adresowanej jednokrotnie awizowanej
przesytki nastepuje skutek doreczenia. Kazda ze Stron moze zmieni¢ swoj adres poprzez
zawiadomienie przekazane drugiej Stronie w sposob okreslony powyzej.

Strony uzgadniaja, iz o$wiadczenia/zawiadomienia dotyczace wypowiedzenia lub odstgpienia od
umowy, beda sktadane wytacznie w formie pisemnej i doreczane drugiej Stronie osobiscie lub wystane
za potwierdzeniem odbioru listem poleconym. Jednoczesnie Strony ustalaja, iz w razie nieodebrania
przez Strone poprawnie adresowanej jednokrotnie awizowanej przesytki nastepuje skutek doreczenia.

. W przypadku zmiany przez ktorakolwiek ze Stron, adresu, numeru telefonu lub faksu, powiadomi ona o
tym fakcie druga Strone na pismie. Powiadomienie takie nastgpi najp6zniej w dniu poprzedzajacym
taka zmiane. W przypadku braku powiadomienia o takiej zmianie - wystanie korespondencji na
dotychczasowy adres bedzie uwazane za doreczone.

§10
WADY, BRAKI | ZMIANY W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NADZORY AUTORSKIE
. Wykonawca ma obowigzek zawiadomienia Zamawiajacego o ujawnionych w trakcie realizacji umowy
wadach lub brakach w dokumentacji projektowej.

Zamawiajacy jest zobowiazany zapewni¢ nadzor autorski Projektanta.
. Wszelkie wystapienia do Projektanta sa mozliwe jedynie za posrednictwem Zamawiajacego.

§ 11
ODBIORY
Strony ustalaja nastepujace formy odbiorow:

1) odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiodr czesciowy,

3) odbiodr koncowy,

4) odbior ostateczny.

Celem odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest stwierdzenie prawidtowosci ich
wykonania przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na etapie realizacji przedmiotu umowy.
Niedopetnienie powyzszego wymogu bedzie skutkowato koniecznoscia udokumentowania przez
Wykonawce prawidtowego ich wykonania. Koszt ewentualnych odkrywek w catosci obciazy Wykonawce.
Odbioru robot ulegajacych zakryciu dokonuje wtasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego z udziatem
kierownika budowy.

Do odbioru czesciowego Wykonawca zobowiazany jest poza innymi dokumentami wynikajacymi
z pozostatych postanowien umowy dotaczy¢ protokét z wymaganych prob pomiaréow i sprawdzen
oraz protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Natomiast do odbioru koncowego
Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ kompletna dokumentacje powykonawcza zawierajaca
m.in. dokumenty, o ktorych mowa w § 3 ust 1. pkt 2) lit. b) oraz karte gwarancyjna wg zataczonego
wzoru.

...............

Odbior koncowy przedmiotu umowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu do uzytkowania
ustalonego w umowie przedmiotu po uprzednim sprawdzeniu ilosci i jakosci wykonanych robot zgodnie
Z umowa oraz jego nalezytego wykonania.

Odbior ostateczny zostanie przeprowadzony przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi za wady
przedmiotu umowy.

Kazdy odbior, za wyjatkiem ostatecznego, Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu pisemnie z
odpowiednim wyprzedzeniem (min. 3 dni robocze).

Dla dokonania kazdego odbioru Zamawiajacy wyznacza pisemnie jego termin w ciagu 3 dni roboczych
od daty doreczenia zgtoszenia gotowosci do odbioru robot, o ktérym mowa w pkt. 6 niniejszego
paragrafu, o ile inspektor nadzoru potwierdzi zgtoszong gotowos¢, z wytaczeniem odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dla ktorych powyzszy termin wynosi 1 dzien roboczy.

Za dzien roboczy bedzie uwazany dzien pracy poczawszy od poniedziatku do piatku z wytaczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.

Obowiagzkiem Wykonawcy jest odbior robot od Podwykonawcow przed uptywem terminéw wynikajacych
Z niniejszej umowy, a nastepnie zgtoszenie ich do odbioru Zamawiajacemu. Wykonawca jest

Strona 9 z 17



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

zobowigzany zawiadomi¢ Podwykonawce o terminie odbioru robét z udziatem Zamawiajacego i
umozliwi¢ mu uczestnictwo w pracach komisji odbiorowej.

Obowiazek strzezenia robot odebranych wykonanych sitami wtasnymi lub przez Podwykonawcow do
czasu przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy do uzytkowania obcigza Wykonawce.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac¢ czynnosci odbiorowe, jezeli w czasie tych czynnosci zostang
ujawnione wady istotne, $wiadczace o nienalezytym wykonaniu przedmiotu umowy. Wykonawcy
nie przystuguje wynagrodzenie za prace i materiaty uzyte do usuniecia ww. wad.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
beda przystugiwac nastepujace uprawnienia:

1) Jezeli wady beda sie nadawaty do usuniecia - wyznaczy termin na ich usuniecie,

2) Jezeli wady nie beda sie nadawaty do usuniecia i uniemozliwia korzystanie z przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem to:

a) Zamawiajacy bedzie mogt odstapic od umowy,

b) Zamawiajacy bedzie magt zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy lub jego odpowiedniej czesci
od nowa osobie trzeciej na koszt Wykonawcy niezaleznie od ich wartosci bez upowaznienia
sadowego, na co Wykonawca wyraza zgode.

3) Jezeli wady nie beda sie nadawac do usuniecia lecz nie uniemozliwig korzystania z przedmiotu
odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajacy ma prawo do odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. Kwota obnizenia wynagrodzenia zostanie wpisana
do tresci protokotu odbioru koncowego.

Strony postanawiaja, ze z kazdej czynnosci odbioru robdt bedzie sporzadzany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
wad.

Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu ich protokolarnego odbioru.

Dokumentem stwierdzajacym dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy jest protokot odbioru
koncowego, podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce, wraz z dokumentacjg budowy, o ktorej
mowa W niniejszej umowie.

Za dzien dokonania odbioru koncowego przyjmuje sie dzien, w ktérym podpisano protokot, o ktorym
mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu.

Czynnosci odbioru koncowego zostang rozpoczete przez Zamawiajacego w ciggu 14 dni od daty
otrzymania pisemnego powiadomienia o zakonczeniu robét budowlanych od Wykonawcy.

0 zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego pismem dostarczonym do

siedziby Zamawiajacego. Zatacznikiem do ww. pisma bedzie operat kolaudacyjny zawierajacy miedzy

innymi:

1) dokumenty z przeprowadzonych badan laboratoryjnych i sprawdzen,

2) dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatow,

3) dokumenty s$wiadczace o dopuszczeniu wyrobow do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie,

4) obmiary powykonawcze wykonanych robot uporzadkowane w kartach obmiaru.

Odbior koncowy robot nastepuje z chwilg podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robot
Inwestycyjnych, po dostarczeniu Zamawiajacemu kompletu dokumentacji nt.j.: dokumentow
wymienionych w ust. 18 wraz z powykonawcza inwentaryzacjg geodezyjng robot oraz potwierdzeniem
przyjecia dokumentow powstatych w wyniku inwentaryzacji do panstwowego zasobu geodezyjnego.

§12
REKOJMIA, GWARANCJA

. Wykonawca udziela:

......... miesiecznej gwarancji i rekojmi za wady dla czesci | - Branza drogowa, w zakresie robot
budowlanych (w tym na zastosowane materiaty),

......... miesiecznej gwarancji i rekojmi za wady i dla czesci ll- Branza sanitarna, w zakresie robot
budowlanych (w tym na zastosowane materiaty),

......... miesiecznej gwarancji i rekojmi za wady dla czesci lll- Branza elektryczna, w zakresie robot

budowlanych (w tym na zastosowane materiaty),
karta gwarancyjna stanowi zatacznik nr 1 do umowy.
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. Wykonawca jest rowniez odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
wykonania przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy,
jak i za wady powstate po odbiorze w okresie trwania rekojmi i gwarancji.

Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty podpisania przez Zamawiajacego i Wykonawce
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji. Do biegu terminu gwarancji i rekojmi stosuje sie
art. 581 KC.

. W przypadku nie usuniecia wad i usterek przez Wykonawce w ustalonym z Zamawiajacym terminie,
Zamawiajacy bedzie uprawniony, bez upowaznienia sgdowego, do powierzania usuniecia wad i usterek
oraz szkdd nimi spowodowanych osobom trzecim, obciazajac petnymi kosztami ich usuniecia
Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgode (wykonanie zastepcze), z jednoczesnym zachowaniem
uprawnien do kar umownych od Wykonawcy i odszkodowania uzupetniajacego.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji
takze po uptywie terminow okreslonych w ust. 1, jezeli zgtaszat i reklamowat wady i usterki
przed uptywem tych terminow.

§13
UBEZPIECZENIE
. Wykonawca na dzien zawarcia umowy jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwiazanej z przedmiotem zamowienia, przy czym kwota
ubezpieczenia jest nie mniejsza NiZ ..., 00 PLN (stownie:
ztotych PLN) na caty okres obowiazywania umowy - kserokopia polisy
ubezpieczeniowej odpowiedzialnosci cywilnej stanowi zatacznik nr 3 do nin. Umowy.

. W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w §13 ust. 1 w trakcie obowigzywania
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do wznowienia polisy przed uptywem terminu jej
waznosci na okres obowiazywania niniejszej umowy nie pdzniej niz na 7 dni przed data wygasniecia
dotychczasowej umowy ubezpieczenia i przedtozenia jej Zamawiajacemu nie pdzniej niz na 3 dni
przed datg wygasniecia dotychczasowej umowy ubezpieczenia.

§14
ODPOWIEDZIALNOSC ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEZYTE WYKONANIE UMOWY
Strony postanawiaja, ze obowigzujaca forma odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie postanowien umowy sa kary umowne, ktére beda naliczane w nastepujacych przypadkach
i wysokosciach.

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za opodznienie w rozpoczeciu wykonywania przedmiotu umowy w wysokosci 3 000,00 PLN
stownie: trzy tysigce ztotych) za kazdy rozpoczety dzien opoznienia, liczac od terminu
rozpoczecia robot ustalonego w dniu przekazania frontu robét o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1)
a),

b) za opdznienia w wykonywaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 3 000,00 PLN (stownie: trzy
tysiace ztotych) za kazdy rozpoczety dzien opoznienia, liczac od dnia w ktorym Wykonawca
przestat wykonywac przedmiot umowy bez zgody Zamawiajacego. Warunki uznania przez
Zamawiajacego faktu, iz Wykonawca opo6znia wykonanie przedmiotu umowy zostaty opisane w §
3 ust 1 pkt 2) t).

c) W przypadku, gdy wartosc naliczonych kar o ktérych mowa w § 14 ust 1 pkt 1) a) i b) przekroczy
10% catkowitego wynagrodzenia za przedmiot umowy, okreslonego w § 7 ust.1, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo odstapienia od umowy, w terminie 14 dni kalendarzowych od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

d) za opodznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robdt ulegajacych zakryciu,
czesciowym lub koncowym lub w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 1 500,00 PLN (stownie:
jeden tysiac pieéset ztotych) za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczac od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad,

e) za odstapienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto
ustalonego w §7 ust. 1 nin. umowy,

f) za przerwy w realizacji robot spowodowane przyczynami lezacymi po stronie Wykonawcy dtuzej
niz 10 dni - w wysokosci 500 PLN za kazdy dzien przerwy liczony od nastepnego powyzej tych 10
dni,

g) za opoOznienie w przedtozeniu Zamawiajacemu szczegotowego harmonogramu realizacji robot
w terminie i formie okreslonej w §3 ust 1. pkt 2) lit. q) w wysokosci 400 PLN za kazdy dzien
opoznienia,

h) w przypadku uchybienia, ktoregokolwiek z pozostatych terminow okreslonych w §3 ust. 1. pkt 2.
lit. gq) w wysokosci 200 PLN za kazdy dzien zwtoki, z wytaczeniem przypadku wskazanego w ust.
1. pkt 1) lit e,
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2) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna w przypadku realizacji umowy z udziatem
podwykonawcow:
a) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom w wysokosci 5 000 PLN,
b) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom w wysokosci 200 PLN za
kazdy dzien opdznienia,
c) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sgq roboty budowlane, lub projektu jej zmiany (84 ust. 5 umowy) - w wysokosci 5 000 PLN,
a w przypadku przedtozenia z opoznieniem - 300 PLN za kazdy dzien opdznienia,
d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany (8 4 ust. 8) - w wysokosci 2 000 PLN, a w przypadku przedtozenia z opdznieniem -
500 PLN za kazdy dzien opdznienia,
e) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 1 000 PLN,
f) za realizacje umowy przy udziale nieujawnionego Podwykonawcy - w wysokosci 7 000 PLN,
za kazdorazowy fakt nieujawnienia Podwykonawcy.
3) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w odniesieniu do obowiazkow zatrudnienia osob
na umowe o prace:

a) w przypadku nieprzedstawienia (nieokazania, nieprzedtozenia) dokumentéw lub oswiadczen,
o ktorych mowa w § 1 ust. 12 pkt.1) - w wysokosci 2 000 PLN, a przypadku przedstawienia
(okazania, przedtozenia) z opoznieniem 200 PLN za kazdy dzien opodznienia,

b) w przypadku gdy okazane (przedstawione lub przedtozone) dokumenty lub oswiadczenia beda
niekompletne lub nie beda potwierdzaty w sposob jednoznaczny wymaganego zatrudnienia oséb
na umowe o prace - w wysokosci 50 PLN za kazdy dzien do dnia dostarczenia Zamawiajagcemu
kompletnych lub jednoznacznie potwierdzajacych fakt zatrudnia osob na umowe o prace
dokumentéw lub oswiadczen,

c) w przypadku uchybienia terminowi, o ktdrym mowa w § 1 ust. 16 zd. drugie lub § 1 ust. 1 za
kazdy dzien uchybienia w wysokosci 100 PLN za kazdy dzien opoznienia.

Strony ustalaja, ze w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego w SIWZ
czynnosci w stopniu nie mniejszym niz wskazany w toku postepowania o udzielenie zamédwienia,
nieokazanie dokumentow lub oswiadczen, o ktorych mowa w § 1 ust. 12 pkt1) moze skutkowad
odstapieniem przez Zamawiajacego od umowy z winy Wykonawcy i naliczeniem kary umownej
wymienionej w §14 ust. 1 pkt.1 na poczatku. Oswiadczenie o odstapieniu od umowy zostanie ztozone
na piSmie w ciggu 30 dni kalendarzowych od powziecia przez Zamawiajacego wiedzy o wymienionym
powyzej zdarzeniu uzasadniajacym odstapienie od umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogolnych
Kodeksu Cywilnego. Kary umowne, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, beda podlegaty zaptacie
przez Wykonawce na podstawie wystawionych przez Zamawiajacego not ksiegowych w terminie 14 dni
od dnia ich doreczenia Wykonawcy.

Kazdy z przypadkow okreslony w §14 ust. 1-2 stanowi samodzielng podstawe do naliczenia kar
umownych.

Okolicznos¢, ze Zamawiajacy nie poniost szkody wskutek opoznien Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy
z obowiazku zaptaty zastrzezonych kar umownych.

Zamawiajacy moze potracac kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku wystapienia sytuacji wymienionych w §14 ust 1 pkt 1) a) i b), i naliczenia z tego tytutu
kar umownych - Zamawiajacy o$wiadcza, jezeli Wykonawca mimo wystapienia opisywanych powyzej
w tym punkcie okolicznosci, w terminie wskazanym w § 2 niniejszej umowy zakonczy wykonywanie
prac, przy czym w obowigzujacych terminach zostanie podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy protokot koncowy, Zamawiajacy zrezygnuje z prawa do kwot
wynikajacych z tytutu opdznien, egzekwowanych na podstawie zapisow §14 ust 1 pkt 1) a) i b), badz
zwroci Wykonawcy kwoty juz zaptacone z tego tytutu.

Jezeli Wykonawca bedzie realizowat obowiazki wynikajace z niniejszej Umowy w sposéb mogacy
doprowadzi¢ do cofniecia Zamawiajacemu przyznanego dofinansowania o ktorym mowa w §1 ust. 2
niniejszej umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo natozenia kary na Wykonawce do wysokosci
cofnietych dotacji. Wszystkie koszty wynikte z zaniedban jakosciowych i terminowych, a skutkujace
wstrzymaniem, cofnieciem badz zmniejszeniem dotacji na realizacje niniejszego zadania obciazg
Wykonawce w petnej wysokosci wraz z naleznymi odsetkami ustawowymi.

§15
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% catkowitego

wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §7 ust. 1 umowy tj. w kwocie ... PLN (stownie:
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...................... .00/100) /w formie ......>. Oryginat zabezpieczenia (z wyjatkiem wniesionego
w pieniadzu) zostanie zdeponowany w sejfie Zamawiajacego.

Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi zatacznik nr 4 do niniejszej umowy.
3. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia, zostanie zwolniona w ciggu 30 dni kalendarzowych od dnia
wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane odbiorem
koncowym. Pozostata czesc tj.: 30% wartosci zabezpieczenia zostanie pozostawiona na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy i bedzie zwolniona nie pozniej niz w 15 dniu
kalendarzowym po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia dodatkowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w przypadku podwyzszenia wynagrodzenia umownego lub zmiany terminu zakonczenia robot
takze w przypadku opoznienia w stosunku do terminow umowy, w wysokosci okreslonej w §15 ust. 1.

6. Zwrot kwoty zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu nastgpi wraz z odsetkami wynikajacymi
z rachunku Zamawiajacego, na ktorym bedzie ono przechowywane, pomniejszonej o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizje bankowa za przelew pieniedzy na konto Wykonawcy.

7. Odsetki od kwoty zabezpieczenia wniesionego w pieniadzu, w sytuacji, gdy Zamawiajacy nie bedzie
zwracat tego zabezpieczenia, w catosci lub w czesci, w zwiazku z odstapieniem od umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy lub gdy zuzyje go na pokrycie roszczen z tytutu, o ktorym mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu przechodza na Zamawiajacego.

8. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania zabezpieczenia przez cate okresy, o ktorych mowa
w ust. 3 niniejszego paragrafu. Jezeli na skutek jakichkolwiek okolicznosci, w szczegolnosci opéinienia
Wykonawcy lub wydluzema terminu realizacji umowy, zabezpieczenie wniesione w formie innej niz
pieniezna wygasnie, Wykonawca winien ustanowi¢ nowe zabezpieczenie w sposdb zapewniajacy
ciagtos¢ zgodnie z okresami udzielonego zabezpieczenia i w wysokosciach okreslonych w §15 ust. 1.

9. W razie ustanowienia zabezpieczenia w formie innej niz pieniezna na okres nie krotszy niz 5 lat,
nie obejmujacej catego okresu zabezpieczenia, badz tez braku ustanowienia zabezpieczenia na peten
okres realizacji umowy lub peten okres rekojmi za wady, Wykonawca zobowiazany jest nie pozniej niz
na 30 dni przed uptywem okresu obowiazywania wniesionego zabezpieczenia do jego przedtuzenia lub
wniesienia nowego zabezpieczenia. W przypadku nie wypetnienia obowiazku wynikajacego ze zdania
poprzedzajacego Zamawiajacy zrealizuje dotychczasowe zabezpieczenie i ustanowi nowe
zabezpieczenie pieniezne z uzyskanych kwot.

10. W przypadku, gdy Wykonawca nie wywiaze sie z obowiazku, o ktorym mowa ust. 4 niniejszego
paragrafu, Wykonawca wyraza zgode, by Zamawiajacy potracit rownowartos¢ dodatkowego
zabezpieczenia z jego wynagrodzenia.

11. W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego zabezpieczenie
zostanie zwrocone Wykonawcy w catosci lub pomniejszone o kwoty zuzyte na pokrycie roszczen
wskazanych w ust. 2 powyzej, o ile takie do daty odstapienia nastapia.

12. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka
form, o ktérych mowa w SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem
ciagtosci zabezpieczenia, bez zmiany jego wysokosci i z zachowaniem wymagan okreslonych w §17
niniejszej umowy i warunki zawarte w nowej formie zabezpieczenia winny byc¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

§16
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Oprocz wypadkow wymienionych w art. 644 i innych przepisach Kodeksu cywilnego oraz ustawie Prawo
Zamodwien Publicznych, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od umowy, z zachowaniem
prawa do naliczania kar umownych ze strony Wykonawcy, jezeli:

a) zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu,

b) Wykonawca opodznia rozpoczeciem lub realizacja umowy tak dalece, ze nie gwarantuje
to zakonczenia robét w terminie umowionym,

c) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przekazania frontu robot
i nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania lub Wykonawca nie przystapit do odbioru frontu
robot zgodnie z zapisem § 3 ust. 1.2 pkt e, pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego,

d) Wykonawca przerwat, z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje robot i przerwa ta trwata
dtuzej niz 14 dni kalendarzowych,

3 w zaleznosci od rodzaju wniesionego zabezpieczenia
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e) Wykonawca wykonuje przedmiot niniejszej umowy w sposdb wadliwy lub sprzeczny z Umowa
lub szczegotowym harmonogramem realizacji robot, o ktorym mowa w §2 ust. 2, pomimo pisemnego
wezwania go do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego
terminu,

f) Wykonawca nie przedtozy Zamawiajagcemu w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy
szczegbtowego harmonogramu realizacji robot, o ktorym mowa w §3 ust.1. pkt 2) lit. q),

g) Wykonawca w celu realizacji umowy zatrudnia Podwykonawcéw bez zachowania trybu okreslonego
w § 4 lub dopuszcza do wykonywania przez takich Podwykonawcow robdét pomimo odmowy
wyrazenia zgody na zawarcie z nimi umowy wyrazonej przez Zamawiajacego - Zamawiajacy moze
od umowy odstapi¢ po jednokrotnym wyznaczeniu terminu nie krdtszego niz 7 dni, do usuniecia
Podwykonawcy z terenu budowy, przy czym Wykonawca zobowiazany jest udowodni¢ dokonanie
takiego usuniecia,

h) wystapi konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy, o ktorym mowa w 88 ust. 9,

i) Wykonawca nie przedtuzy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w §15 ust.
8 lub nie wniesie dodatkowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w §
15 ust. 4,

j) Wykonawca nie wznowi lub nie przedtozy Zamawiajacemu polisy, w przypadkach, o ktérych mowa w
§13.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi, co najmniej jedna z nastepujacych

okolicznosci:

a) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e Ustawy Pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24
ust. 1 Ustawy Pzp,

¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom,
ktore cigza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na
to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskiej.

. W przypadku rozwigzania umowy z powodu zaistnienia ktorejkolwiek z przyczyn wymienionych

w ustepie poprzedzajacym wynagrodzenie przystuguje Wykonawcy tylko za wykonana czes¢ umowy.

Zapisy ust. 6, 7, 8, 9, 10, 11 niniejszej umowy stosuje sie odpowiednio.

Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni kalendarzowych od daty
powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu i musi
zawierac uzasadnienie.

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego ma skutek na przysztos¢ w zakresie rozliczen Stron
i nie umniejsza zadnych uprawnien Zamawiajacego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar
umownych, takze za opodznienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytutu (w tym z
wszelkich gwarancji nalezytego wykonania umowy).

. Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu realizacji wykonanej czesci
umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowiazki
szczegotowe:

a) Wykonawca wstrzyma w trybie natychmiastowym roboty, poza majacymi na celu ochrone zycia
i wtasnosci,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swdj koszt,

¢) Wykonawca zabezpieczy teren robdt budowlanych w zakresie okreslonym przez Zamawiajacego
i zobowiazuje sie opuscic¢ go najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

d) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace
do Zamawiajacego materiaty lub inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat wynagrodzenie, oraz
inna sporzadzona przez niego lub na jego rzecz dokumentacje projektowa, najpozniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego,

e) Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w
toku wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia, protokot
inwentaryzacji robot w toku bedzie podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawce,

f) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dniu kalendarzowych, usunie z
frontu robot urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy zobowiazany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przerwania
oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty nalezycie wykonane do dnia odstgpienia,
w terminie okreslonym w § 8 ust. 5 niniejszej umowy,

b) przyjecia od Wykonawcy frontu robot pod swdj dozor w terminie 14 dni kalendarzowych
od daty odstapienia od umowy.
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9.

10.

11.

12

Po odstapieniu od umowy Zamawiajacy wyznaczy termin sporzadzenia inwentaryzacji wykonanych
robét, o ktorej mowa w ust. 9. i ust. 10.

Strony ustalaja, ze odstapienie od umowy moze nastapi¢ w czesci dotyczacej niewykonanego zakresu
umowy. W terminie okreslonym przez Zamawiajacego Strony przystapia do sporzadzenia inwentaryzacji
wykonanego zakresu robot. Inwentaryzacja sporzadzona zostanie przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru przy zastosowaniu zasad i metod, wtasciwych dla
kosztorysu powykonawczego, przy uwzglednieniu cen i stawek wynikajacych z oferty Wykonawcy. W
przypadku, gdy bez uzasadnionej przyczyny przedstawiciel Wykonawcy nie stawi sie w celu
sporzadzenia inwentaryzacji, Zamawiajacy uprawniony bedzie do jej sporzadzenia bez  udziatu
przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku nie udostepnienia obiektu lub jego czesci przez Wykonawce
w celu sporzadzenia inwentaryzacji, Zamawiajacy zleci jego otwarcie i zabezpieczenie innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W inwentaryzacji okresla sie w szczegolnosci zakres robot wykonanych, nadajacych sie do odbioru,
zakres robot wykonanych wykazujacych wady, usterki lub niedorobki nadajace sie do usuniecia, zakres
robot wykonanych wykazujacych wady i usterki nie nadajace sie do usuniecia.

. Za roboty wykonane do dnia odstagpienia i uznane w protokole inwentaryzacji za nalezycie wykonane

i nadajace sie do odbioru Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie
rekojmi i gwarancji oraz inne roszczenia odszkodowawcze. Zamawiajacy nie dopuszcza
kompensowania naleznosci zwiazanej z powyzszymi roszczeniami z wynagrodzeniem Wykonawcy.

5§17
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany umowy w nastepujacych przypadkach:

1.

zmiany w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, ktore nie sa
istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp,

zmiany, w tym zmiany istotne w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy - pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego tj.:

a) zmiana terminu wykonania zamowienia wskutek wystapienia podczas realizacji prac szczegoélnych
warunkéw atmosferycznych tj.: ulewnych deszczy lub opadow sniegu przez 3 kolejne dni robocze
rozumianych jako opady deszczu potwierdzonych przez Wykonawce poprzez przedtozenie
stanowiska stacji meteorologicznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wroctawiu oraz
potwierdzony wpisem do dziennik budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru,

b) zmiana terminu wykonania zamodwienia wskutek ujawnienia niezinwentaryzowanych lub
o odmiennym przebiegu podziemnych sieci, instalacji, obiektow, urzadzen, warstw, podktadow
i koniecznoscig wykonania robot zwiazanych z ich zabezpieczeniem, usunieciem lub zasiegnieciem
opinii wtasciwych organow, podmiotow lub ekspertow,

¢) zmiana terminu wykonania zamowienia wskutek wystapienia kolizji prowadzonych robot
z instalacjami, obiektami, urzadzeniami, nawierzchniami lub warstwami wymagajacymi
zabezpieczenia usuniecia lub zasiegnieciem opinii wtasciwych organdw, podmiotow lub ekspertow,

d) zmiana terminu wykonania zamowienia wskutek odkrycia na terenie budowy przedmiotow
o znaczeniu archeologicznym lub historycznym, ktérych zabezpieczenie i inwentaryzacja
uniemozliwi wykonywanie robot budowlanych w okresie powyzej 30 dni, a ktory to fakt i
okolicznosci potwierdzi Wykonawca,

e) zmiana terminu wykonania zamdwienia wskutek koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej, majacych wptyw na realizacje robot,

f) zmiana terminu wykonania zamodwienia wskutek udzielenia zamoéwien, o ktorych mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp i § 1 ust. 8,

g) zmiana terminu wykonania zamowienia umowy wskutek koniecznosci wykonania robot nie ujetych w
przedmiarach robot robot zamiennych,

h) zmiana terminu wykonania zamoéwienia wskutek zawieszenia/wstrzymania robot przez
Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

i) zmiana terminu wykonania wywotana wystgpieniem sity wyzszej majacej bezposredni wptyw
na terminowos$¢ wykonywanych robot budowlanych. Sita wyzsza, o ktorej mowa to zdarzenie
niezalezne od Wykonawcy, nie stanowiace jego i jego Podwykonawcow problemoéw organizacyjnych,
ktorego strony umowy nie mogty przewidziec, ktoremu nie mogty zapobiec, ani ktéremu nie mogty
przeciwdziata¢, a ktore uniemozliwiaja Wykonawcy wykonanie w czesci lub w catosci
jego zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy albo majacej bezposredni wptyw na
terminowos$¢ wykonywanych robot budowlanych. Strony za okolicznosci sity wyzszej uznaja np.:
ogtoszone stany kleski zywiotowej, w tym powddz i trzesienie ziemi, upadek statku powietrznego,
strajki generalne lub lokalne, dziatania wojenne lub ogtoszenie stanu wojennego, atak
terrorystyczny i itp.,
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~

zmiana technologii wykonania danego zakresu robot pod warunkiem, iz nie spowoduje ona

obnizenia jakosci wykonania zamowienia oraz pod warunkiem wyrazenia zgody przez

Zamawiajacego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajacymi je okolicznosciami

za1stmatym1 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegolnosci:
dostepnoscig na rynku materiatow, sprzetu lub urzadzen pozwalajacych na zmniejszenie kosztow
realizacji robot, kosztow eksploatacji inwestycji lub umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci
robot,

- dostepnoscia innych technologii wykonania robot pozwalajacej na skrocenie czasu realizacji
robot, zmniejszenie kosztow realizacji robot lub kosztow eksploatacji inwestycji,

- zmiana przepisow prawa powodujaca koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu
innych rozwiagzan technicznych lub materiatowych,

- brakiem na rynku dostepnych materiatow oferowanych w ofercie Wykonawcy, ktore moga byc
zastgpione innymi materiatami spetniajgcymi wymagania okreslone w SIWZ,

zmiana postanowien umowy wskutek niezaleznych od stron zmian dotyczacych oséb kluczowych

dla realizacji umowy, m. in. kierownika budowy, kierownika robdt, przedstawicieli Stron

upowaznionych do statego kontaktu; zmiana tych osdb musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i

zaakceptowana przez Zamawiajacego, a kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych w zastepstwie

0s6b muszg by¢ co najmniej takie same, jakie byty wymagane na etapie postepowania o udzielenie
zamdwienia,

zmlana sposobu lub zakresu realizacji zamowienia z udziatem Podwykonawcow:
rezygnacja z podwykonawstwa dla czesci zamowienia, ktora Wykonawca wskazat w ofercie,
ze powierzy ja do wykonania Podwykonawcy,

- wystgpienia koniecznosci zmiany Podwykonawcy dla czesci zamoéwienia, ktdra Wykonawca
wskazat w ofercie, ze powierzy ja do wykonania Podwykonawcy, za zgoda Zamawiajacego i z
zachowaniem zasad dotyczacych Podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

- wystapienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez Podwykonawce czesci
zamowienia, ktorej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy ja do wykonania
Podwykonawcy, za zgoda Zamawiajacego i z zachowaniem zasad dotyczacych Podwykonawcow
okreslonych w niniejszej umowie,

zmiany podmiotow, na zasobach ktorych opierat sie Wykonawca wykazujac na etapie postepowania
o udzielenie zaméwienia spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgoda Zamawiajacego
i pod warunkiem, ze odnosnie nowego podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkow udziatu
w postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie postepowania o
udzielenie zamoéwienia, a podmiot ten ztozy pisemne potwierdzenie udostepnienia Wykonawcy
niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia, w przypadku zaistnienia
nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci zwigzanych w szczegolnosci ze
zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie catosci
prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami majacymi wptyw na organizacje procesu realizacji
zamowienia po stronie Wykonawcy;

zmiany warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej realizacji

zamowienia zwiazane z:

- koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

- zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy
okolicznosci powodujacych rezygnacje lub wytaczenie z realizacji okreslonego zakresu przedmiotu
zamowienia korzystnych z punktu widzenia Zamawiajacego przy jednoczesnym obnizeniu
wynagrodzenia umownego o wartosc niezrealizowanych elementow przedmiotu zaméwienia,

- zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktora zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

zmlany postanowien umowy zwiazane ze:
zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

- zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwiazku ze zmiang warunkdow realizacji
umowy,

- zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) Strony umowy i oséb
reprezentujacych Strony (w szczegolnosci z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych,
choroby, wypadkow losowych),

- zmiany numerdw rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego w niniejszej umowie,

- wystapienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci niniejszej umowy;,

- zmiany w KRS, wpisie do CEIDG w trakcie realizacji zamowienia dotyczace Wykonawcy.

zmiany postanowien umowy korzystne dla Zamawiajacego, a polegajace m. in. na mozliwosci

ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej

do przewidzenia, obnizenie wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego,

zmiana terminu wykonania zaméwienia, zmiana postanowien umowy Wykonawcy wskutek zmiany

przepiséw prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje koniecznos¢ dostosowania

dokumentacji projektowej do zmiany przepisow , ktore nastgpity w trakcie realizacji zamdwienia.
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§18
NARADY KOORDYNACYJNE

1. Zamawiajacy jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajacego i inspektorow nadzoru oraz innych zaproszonych osob.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w
wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

4. Zamawiajacy informuje z siedmiodniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady koordynacyjnej o
terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub
ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

5. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnies¢ uwagi w ciagu
trzech dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za
wiazace.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci, przeniesc¢ ani zby¢ wierzytelnosci juz wymagalnych, a takze przysztych, przystugujacych
Wykonawcy na podstawie umowy na osobe trzecia. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwiazanych
Z wierzytelnoscia, w szczegoélnosci roszczen o zalegte odsetki - art. 509 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego.

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie, maja zastosowanie migdzy innymi przepisy ustaw: Prawa
zamowien publicznych, Kodeks cywilny i Prawo budowlane.

3. Sprawy sporne powstate na tle wykonania nin. umowy, Strony beda rozstrzyga¢ polubownie. W
przypadku nie dojscia do porozumienia spory podlega¢ beda rozstrzyganiu przez sady powszechne
wtasciwe dla siedziby Zamawiajacego.

4. Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 dla Zamawiajacego
i 1 dla Wykonawcy.

Zataczniki:

zatacznik nr 1 - Karta gwarancyjna,

zatacznik nr2 - szczeg6towy harmonogram realizacji robot,

zatacznik nr 3 - kserokopia dokumentu polisy ubezpieczeniowej,

zatacznik nr 4 - kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zatacznik nr5 - kserokopie uprawnien budowlanych kierownika budowy oraz kierownikow robot*,
zatacznik nr 6 - lista osob zatrudnionych na umowe o prace,

zatacznik nr7 - oswiadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

*jezeli dotyczy
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