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1. Cel opracowania.
Celem opracowania jest remont nawierzchni drogi gminnej w Rynku w m. Biała.

2. Opis stanu istniejącego.

Obecnie teren, na którym planuje się roboty remontowe jest w pełni zurbanizowany , jezdnie 

posiadają nawierzchnię bitumiczną , chodniki wykonane są z kostek betonowych oraz częściowo 

z kostek kamiennych i otoczaków.

3.Opis stanu projektowanego

Roboty remontowe polegać będą na wymianie zniszczonej warstwy ścieralnej na jezdniach 

istniejących , wymianie uszkodzonych krawężników betonowych wzdłuż jednego z chodników , 

uzupełnieniu nawierzchni z kostki kamiennej i otoczaków na istniejącym ciągu pieszym w 

miejscu istniejącego obecnie klombu przewidzianego do likwidacji oraz  wykonaniu nawierzchni 

z kostki kamiennej i otoczaków na istniejącej wysepce dzielącej o nawierzchni bitumicznej 

wyznaczonej poprzez oznakowanie poziome.  

Nawierzchnia bitumiczna zostanie sfrezowana na głęb. 5 cm i w to miejsce wykonana zostanie 

nowa w-wa ścieralna z betonu asfaltowego o tej samej grubości. Przed wykonaniem nowej w-wy 

ścieralnej dokonać należy ewentualnego wyrównania ubytków i nierówności powierzchni 

betonem asfaltowym (pozycja przyjęta w kosztorysie) . 

Wraz z wymianą krawężnika konieczne będzie przełożenie istniejącego chodnika na długości 

0.5 m. (z zastosowaniem materiału nowego ale  kolorystycznie i kształtem dopasowanego do 

kostki istniejącej). Podbudową pod wymienianą nawierzchnię wysepki oraz ciągi piesze będzie 

mieszanka kamienna (nie dopuszcza się zastosowania kamienia wapiennego) o uziarnieniu 

0-63 mm i 0-31,5 mm. Materiał kamienny (kostka , otoczaki) , który według informacji 

otrzymanych u Zamawiającego znajduje się pod istniejąca nawierzchnią bitumiczną i uzyskany 

zostanie w wyniku jej rozbiórki w miejscu wysepki należy wbudować ponownie na warstwie 

betonu grub. 10 cm.



Dodatkowo wzdłuż chodnika z naturalnego materiału kamiennego zamontować należy słupki 

ozdobne uniemożliwiające wjazd samochodów na ciąg pieszy (zgodnie z planem 

zagospodarowania). 

Likwidacja klombu.

Po zlikwidowaniu istniejącego klombu w jego miejsce wykonać należy ciąg pieszy dostosowany 

swoim kształtem i wyglądem do terenu sąsiedniego (będzie to uzupełnienie nawierzchni 

zlokalizowanej obok). Istniejący kamień pomnikowy należy na czas robót zdemontować i 

ponownie umieścić w miejscu wcześniej przygotowanym zgodnie z planem zagospodarowania.

W związku z likwidacją klombu , który obecnie częściowo zlokalizowany jest w istniejącej jezdni 

bitumicznej konieczne jest wykonanie odcinka nowej całkowitej konstrukcji nawierzchni o 

powierzchni 2,5 m na 11,0 m. zgodnie z przekrojem A-A.

Odnowieniu podlegać będzie także istniejące oznakowanie. Szczegóły w docelowym projekcie 

organizacji ruchu.
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1.   Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  



Rodzaj robót budowlanych i miejsce ich wykonywania
a)Organizacja zaplecza budowy i likwidacja,

b)Roboty pomiarowe,
c)Roboty ziemne – płytkie wykopy, zasypki,

d)Roboty związane z wykonaniem podbudowy jezdni,
e)Roboty związane z wykonaniem nawierzchni jezdni i poboczy,

f)Roboty związane z wykonaniem oznakowania,
g)Roboty wykończeniowe.

    1.1. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stworzyć zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

          -  rejon pasa drogowego,

          -  tymczasowe magazyny materiałów budowlanych, usytuowane na zapleczu budowy,

1.2. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce 
ich wystąpienia.

We wszystkich pracach wymienionych w punkcie 8. istnieją zagrożenia spowodowane 
prowadzeniem robót w pobliżu użytkowanej jezdni drogi gminnej ponadto zagrożenia 

uderzenia, skaleczenia, przygniecenia, obniżenia sprawności wzroku i słuchu.

1.3. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót 
budowlanych, stosownie do zagrożenia.

Wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym  muszę być oznakowane i zabezpieczone 

zgodnie z Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu wykonanym przez wykonawcę robót 
i zatwierdzonym przez Starostę Powiatu Prudnickiego.

Wykopy muszą być zabezpieczone wygrodzeniami,
Prace z użyciem dźwigów i żurawi należy poprzedzić wytyczeniem zabezpieczeniem stref 

niebezpiecznych,



Wszystkie tereny robót, na których prace będą prowadzone w porze nocnej należy 

oświetlić światłem o natężeniu min. 100 lux. zwracając uwagę aby oświetlenie nie 
oślepiało użytkowników drogi.

1) Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed   
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

• Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót niebezpiecznych

Przed skierowaniem pracownika do pracy na stanowiska, na których występują zagrożenia,  

należy go zapoznać z istniejącymi zagrożeniami i przeszkolić w czasie instruktażu na 
stanowisku pracy, fakt ten odnotować i potwierdzić przez pracownika w karcie szkolenia.

• Środki ochrony indywidualnej zabezpieczającej przed zagrożeniami

Istnieje konieczność stosowania przez pracowników niżej wymienionych środków ochrony 
indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń:

-Pomarańczowe odblaskowe kamizelki ostrzegawcze przy wszystkich rodzajach prac,
-Kaski ochronne przy wszystkich rodzajach prac,

-Rękawice ochronne przy wszystkich rodzajach prac,
-Maski ochronne przy robotach pylących,

-Nauszniki lub korki przy pracach w hałasie > 85 dB,
-Nakolanniki przy pracach w pozycji klęczącej.

• Zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi.

Wszystkie prace wymienione w punkcie 6. należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem 

kierownika robót lub wyznaczonych majstrów robót lub osób upoważnionych przez nich z 
odpowiednim wpisem do karty szkolenia BHP.

1.4. Sposoby przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji  
oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiały niebezpieczne należy składować i transportować w szczelnych i zamkniętych 
pojemnikach zgodnie z instrukcję producenta.



  1.5. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnie 
niebezpiecznych.

-teren robót należy odpowiednio oznakować,

-zabezpieczyć teren zaplecza i magazynów,

1.6. Miejsca przechowywania dokumentacji budowy.

  Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn  i  
innych urządzeń technicznych należy przechowywać w Biurze Kierownika budowy.

                                                                                              
                                                                                 
                                                                                           Projektował: 

                                            mgr inż. Tomasz Sokulski

                                                                                                  


	B i u r o  U s ł u g  T e c h n i c z n y c h 
	 ”DROGTOM” 
	Projekt wykonawczy remontu nawierzchni 
	3.Opis stanu projektowanego
	DLA
	PROJEKT REMONTU DROGI GMINNEJ 
	W RYNKU MIEJSCOWOŚCI BIAŁA  
	                                                  


