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Oświadczenie projektantów

Stosownie do treści art. 20.4 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. 
Nr  243,  poz.  1623  z  późn.  zm.)  oświadczamy,  że  Projekt  budowlany  zabudowania  kolektorów 
słonecznych na dachu budynku Publicznego Przedszkola w Łączniku przy ul. Fabrycznej 4  został 
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Autorzy opracowania:

mgr inż. Jerzy Żmuda projektant 
................................................

dr hab. inż. Jan Żmuda sprawdzający
................................................



II. OPIS TECHNICZNY 

1. Informacje ogólne

1.1. Zakres opracowania
Zakresem  opracowania  jest  projekt  budowlany  zabudowania  kolektorów  słonecznych  na  dachu 
budynku przedszkola w łączniku.
Zakres  projektu  obejmuje  branżę  konstrukcyjną  i  instalacji  sanitarnych,  nie  występują  zmiany 
funkcjonalne lub zmiany sposobu użytkowania, 

1.2. Inwestor
Inwestorem jest Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole w łączniku, ul. Fabryczna 4.

1.3. Lokalizacja inwestycji
Budynek przedszkola położony jest na terenie działek  504/107, 507/107, 1182/120, 1183/120, 1181/120 
włączniku (gm. Biała) przy ul. Fabrycznej 4.

1.4. Opis zamierzenia inwestycyjnego
W  ramach  projektowanych  robót  budowlanych  planuje  się  zamontowanie  na  dachu  budynku  48 
kolektorów słonecznych wraz z instalacją odbioru energii.

2. Wskaźniki techniczne budynku Przedszkola

powierzchnia zabudowy:  - 1063 m2

powierzchnia użytkowa:  - 1547,80 m2

kubatura:  - 7559 m3

4. Opis i ocena stanu istniejącego

3.1. Opis ogólny zagospodarowania nieruchomości
Teren działek nr 504/107, 507/107, 1182/120, 1183/120, 1181/120  ma kształt prostokątny i położony jest 
wzdłuż ul. Fabrycznej w Łączniku. Na działce wzniesione są dwa budynki:
- szkoła
- przedszkole
Komunikacja  zapewniona  jest  poprzez  drogi  wewnętrzne  o  utwardzonych  nawierzchniach  i  place 
manewrowe.  Na  terenie  działki  zlokalizowane  są  również  miejsca  parkingowe  dla  samochodów 
ciężarowych  oraz  osobowych.  Pozostałą  część  powierzchni  działki  zajmują  place  składowe  na 
surowce  oraz  nieliczne  tereny  zielone.  Teren  działki  jest  w  całości  ogrodzony.  Nieruchomość 
wyposażona jest w sieci wewnętrzne wodne, kanalizacyjne, deszczowe, ppoż., c.o. c.w.u., gazowe, 
elektroenergetyczne i teletechniczne.

3.2. Opis i ocena stanu istniejącego budynku przedszkola 
 Budynek  został  wzniesiony  w  latach  70-tych  XX  w.  jako  wolnostojący,  podpiwniczony 

dwukondygnacyjny z dachem płaskim.
 Ściany  budynku  murowane  w  stanie  dobrym,  brak  śladów  zawilgocenia,  brak  głębokich  rys 

świadczących o nierównomiernym osiadaniu, 
 stropy z elementów drobnowymiarowych DZ, brak widocznych spękań lub ugięć – stan dobry
 stropodach niewentylowany na stropie DZ, stan dobry, brak śladów zacieków lub rys na dolnej 

powierzchni stropu
 pokrycie z papy w stanie dobrym,
 stolarka i ślusarka otworowa w stanie dostatecznych
 posadzki i elementy wykończenia w stanie dostatecznym.
 Stan techniczny budynku  nie  budzi  zastrzeżeń  i  pozwala  na wykonanie  planowanego zakresu 

robót.

4. Wpływ planowanych robót na budynek i podłoże gruntowe
Projektowane roboty polegające na montażu kolektorów słonecznych spowodują zmianę wartości i 
układu  obciążeń  budynku.  W  związku  z  montażem  konstrukcji  rusztu  i  kolektorów  słonecznych 
w  sposób  nieznaczny  zwiększą  się  wartości  obciążeń  pionowych,  a  także  obciążenia  poziome 



wywołane  działaniem  parcia  i  ssania  wiatru.  Zmieni  się  również  układ  obciążeń,  gdyż  siły 
przekazywane będą bezpośrednio na ściany poprzez konstrukcję rusztu. Wpływ ten ma bezpośrednie 
znaczenie jedynie na kondygnacji I piętra, na kondygnacji parteru ulegną one rozłożeniu ze względu 
na masywną konstrukcję ścian.
Opisane zmiany nie spowodują zagrożenia stateczności ogólnej budynku lub stateczności miejscowej 
poszczególnych elementów ze względu na niewielkie wartości obciążeń.
Zmiany  obciążeń  spowodują  zwiększenie  naprężeń   podłożu  gruntowych  w  środkowej  części 
budynku, lecz ze względu na niewielki przyrost obciążeń w odniesieniu do całości sił przekazywanych 
na grunt wpływ planowanych prac można przyjąć jako nieistotny.

5. Zmiany w sposobie zagospodarowania terenu działki – nie występują, projektowany zakres 
robót budowlanych ograniczony jest do dachu i wnętrza budynku przedszkola.

6. Przeznaczenie i program użytkowy – bez zmian

7. Forma architektoniczna i funkcja budynku – bez zmian, projektowany zakres dotyczy zmian 
technologicznych.

8. Emisja zanieczyszczeń – bez zmian, nie dotyczy projektowanego zakresu robót

9. Emisja hałasu - bez mian, nie dotyczy projektowanego zakresu robót

10. Wpływ obiektu na środowisko – bez zmian, nie dotyczy projektowanego zakresu robót

11. Warunki ochrony ppoż. – bez zmian, nie dotyczy projektowanego zakresu robót

12. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robot warsztatowych i montażowych należy dokładnie wytrasować na dachu 
lokalizację elementów rusztu pod kolektory.
W  kilku  miejscach  wykonać  odkrywki  warstw  stropodachu  celem  wyznaczenia  rzeczywistych 
wysokości elementów pionowych rusztu.
Należy również przygotować zabezpieczenia dacku przed opadami atmosferycznymi na czas trwania 
robót.

13. Konstrukcja rusztu
Jako  konstrukcję  nośną  pod  kolektory  przyjęto  wielokrotnie  powtarzalny  układ  poprzeczny  ram 
dwuprzęsłowych. Zamocowanych bezpośrednio do wieńców stropu nad piętrem. 
Przęsła  ram sztywno mocowane w narożach zewnętrznych i  mocowane przegubowo do słupków 
środkowych. Obniżenie przęseł równomierne pionowe od ciężaru kolektorów i śniegu oraz poziome od 
działania porywów wiatru. Słupki mocowane przegubowo do podłoża betonowego stropu nad piętrem.
Ma ramach zamontowane zostaną systemowe konstrukcje wsporcze Synergy w układzie pionowym, a 
na nich kolektory słoneczne.

14. Elementy rusztu
Ramy R1 – przęsło i słupek wykonać z kształtowników walcowanych HEA120. połączenie w narożu 
ramy doczołowe do półki  słupka poprzez spoiny pachwinowe. Na drugim końcu przęsła nawiercić 
otwory  do  połączenia  ze  słupkiem  środkowym  rusztu.  Jako  blachę  oparcia  zastosować  blachę 
240x240 o  gr.  12  mm z nawierconymi  otworami  w narożach.  Blachę mocować do trzonu słupka 
poprzez spawanie. Uwaga: przed wykonaniem elementu pionowego wymiary sprawdzić na budowie 
po wykonaniu odkrywek stropodachu. Elementy po wykonaniu ocynkować ogniowo.
Słupki S1 – wykonać z kształtownika walcowanego HEA120. w górnej części słupka zamocować 
kątowniki  L50x50x5  z  nawierconymi  otworami  do  scalenia  z  ramą  R1.  Jako  blachę  oparcia 
zastosować blachę 240x240 o gr. 12 mm z nawierconymi otworami w narożach. Blachę mocować do 
trzonu słupka poprzez spawanie. Uwaga: przed wykonaniem trzonu wymiary sprawdzić na budowie 
po wykonaniu odkrywek stropodachu. Elementy po wykonaniu ocynkować ogniowo.
Belki pomostu P1, P2 – wykonać z kątowników L50x50x5 o długościach pokazanych na rysunkach. 
Elementy po wykonaniu ocynkować ogniowo. Belki mocować do konstrukcji rusztu poprzez spawanie.
Kraty pomostowe – zastosować kraty pomostowe zgrzewane typowe, z płaskownikiem nośnym 30x3 



w rozstawie standardowym. Pręty poprzeczne w rozstawie 25 lub 50 mm. Wymiary krat 998x997mm.
Stal St3SY, elektrody EA 1.46

15. Scalenie konstrukcji
Montaż konstrukcji rozpocząć po odkryciu warstw stropodachu w miejscach montażu ram. Podłoże 
stropu należy oczyścić i oszlifować, w ranie konieczności wykonać podlewki betonowe. W pierwszej 
kolejności montować należy słupki środkowe S1. następnie ramy R1. elementy słuków i ram mocować 
do  podłoża  poprzez  kotwy  rozporowe  HILTI  HIT-HY  150  +  MAS  M10.  kotwy  montować  w 
oczyszczonych uprzednio otworach stropu. Połączenie ram R1 ze słupkami S1 poprzez śruby M10 
klasy 4.8.  Po scaleniu  konstrukcji  ram zamontować systemowe konstrukcje  wsporcze kolektorów. 
Elementy  te  mocować  na  łączniki  systemowe  lub  zaakceptowane  przez  producenta  konstrukcji. 
Stojaki  solarów mocować bezpośrednio do belek rusztu HEA120. W dalszej  kolejności  na spoiny 
sczepne zamocować do belek rusztu, następnie ułożyć kraty pomostowe.

16. Prace końcowe
Po zamontowaniu konstrukcji przestrzenie w warstwach stropodachu dookoła słupków obłożyć wełną 
mineralną miękką. 
Przy styku pokrycia ze słupkami zaleca się wykonanie spadków celem odprowadzenia wody od 
słupków.
W dalszej kolejności uzupełnić pokrycie z papy.

III. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

1. Podstawa opracowania
1.1.  Projekt  budowlany  zabudowania  kolektorów  słonecznych  na  dachu  budynku  przedszkola, 

Łącznik, ul. Fabryczna 4
 1.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.  

1623z późn. zm.)
1.3.  Rozp.  Min.  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej 

bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U. 
z 2003 r. Nr 120,poz. 1126).

2. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji robót
Projektuje się wykonanie robót budowlanych polegających wykonaniu posadowienia zbiornika 
stalowego  na ciecz technologiczną
W zakresie robót przewiduje się:
roboty wiertnicze na wysokości powyżej 7 m,
roboty spawalnicze,
roboty montażowe konstrukcji stalowych,
montaż kolektorów słonecznych,
roboty branży sanitarnej.

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Budynek szkoły, 
Budynek przedszkola
Drogi i chodniki wewnętrzne
oświetlenie zewnętrzne, 
wewnętrzne sieci sanitarne, elektryczne

4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Projektowane roboty budowlane prowadzone będą jedynie na dachu i wewnątrz budynku, nie 
przewiduje się wystąpienia takich zagrożeń.

5. Wskazanie przewidywanych zagrożeń dotyczących realizacji robót
 Upadek ludzi z wysokości ponad 7 m
 upadek materiałów i narzędzi na pracujących ludzi, 
 porażenie prądem i uszkodzenia ciała przy używaniu spawarek i elektronarzędzi
 poparzenie ludzi w trakcie prac spawalniczych



 potrącenie pracujących ludzi przez pojazdy poruszające przy budynku 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych
Należy zapewnić:
właściwą organizację robót
widoczne oznakowanie i wygrodzenie terenu związanego z przebudową konstrukcji schodów 
niezbędnego do prowadzenia robót
nadzór osób uprawnionych w zakresie prowadzonych robót budowlanych 
zapewnienie zabezpieczenia stanowisk pracy przed porażeniem prądem
materiały oraz sprzęt winny posiadać wymagane certyfikaty, aprobaty, atesty i oznakowania 
dopuszczające do stosowania w budownictwie
przeszkolenie pracowników w zakresie wymogów bhp oraz zaopatrzyć ich w sprzęt ochrony osobistej
środki pierwszej pomocy na terenie prowadzonych robót, podręczny sprzęt gaśniczy oraz łączność 
telefoniczną
instruktaż kierownika budowy przed przystąpieniem do prac mogących stanowić zagrożenie.

UWAGA: SPORZĄDZENIE PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA 
ZAPROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH JEST KONIECZNE


